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Wykonawcy

Dot. postepowania przetargowego nr 66/WIR/2018,

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(. DzU. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) — zwanej dalej ,ustawg’, w trybie przetargu
nieograniczonegoe o wartosci szacunkowej zamodwienia mniejszej niz kwoty okreslone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, dla zadania pod nazwa:

Wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” budynku Ztobka
wraz z niezbedng infrastruktura techniczna.

Dziatajac na podstawie art. 11c i art. 38 ust 4 i 6 ustawy, Zamawiajacy przesuwa
termin skiadania ofert na dzieri 07.01.2019 r. | dokonuje nastepujacych zmian treséci
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, dalej jako ,,SIWZ":

- pkt 1.B.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

1. Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisdw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwane] dalej ,ustawa"’.

- pkt Il.A.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Szczegblowy opis przedmiotu zaméwienia stanowi program funkcjonalno—uzytkowy, stanowiacy zalacznik do
SIWZ.

Szczegblowe wymagania, zatozenia | wytyczne zostaly zawarte w programie funkcjonalno—uzytkowym.
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj budynku 2lobka wraz z niezbedng
Infrastrukturg techniczng na dziatkach o nrew. 102/2, 103, 31 32 z obrebu 1-10-25 w Dzielnicy Wilandw m. st.
Warszawy oraz petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg zamdéwienia®

Obiekt zlokalizowany bedzie na terenie Wilanowa, na dzialkach o numerze ewidencyjnym 102/2, 103, 31i32 z
obrebu 1-10-25.

Planuje si¢ budowe dwukondygnacyjnego budynku Zlobka przeznaczonego dla 150 dzieci wraz niezbedng
infrastrukiurg techniczng, zagospodarowaniem terenu, placami zabaw, ogrodzeniami, zielenig i malg
architekturg.

Powierzchnia catkowita parteru - 1.149,6m’
Powierzchnia catkowita pigtra - 994,0m?
Powierzchnia zabudowy - 1.149,6m*
Liczba kondygnac]l - 2

Zakres zamdwienia obejmuje:

1. Projekt koncapcyjny;

2. Projekt budowlany (zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu | formy projektu
budowlanego - Dz. U. 2012 Nr 84 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami) wraz z uzgodnieniami
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wymaganymi do uzyskania pozwolenia na budowe. W ramach projektu nalezy wykonaé projekty
przytaczy | sieci zewnetrznych, zgodnie z ustaleniam! warunkéw technicznych zasiiania w media;

Wykonanie badari geotechnicznych w zakresie niezbgdnym do realizacji zamdwienia;,

Przygotowanie niezbednych materiatéw do wniosku o wydanie zezwolenia na usunigcie drzew z terenu
planowanej inwestycii (jezeli bedzie niezbedna};

Informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126);

Projekt instalacji elektrycznych z uwzglednieniem wytycznych INNOGY Stoen Gperator zawartych w
pismie 30.11.2017r. (wazne dwa lata);

Projekt sieci i przylaczy wod. — kan. z uwzglednieniem wytycznych Miejskiego Przedsigbiorstwa
Wodociggdw i Kanalizacji zawartych w pi$émie z dnia 02.11.2017r.;

Projekt wewnetrznej instalacji gazowej z uwzglednieniem wyltycznych przylaczenia do sieci gazowej
Polskiej Spaiki Gazownictwa z dnia 22.11.2017r. (wazne 24 miesigce od dnia ich wystawienia);

Projekt kanalizacji teletechnicznej przytgcza do sieci teletechnicznej z uwzglednieniem wytycznych
Crange Polska S. A. zawartych w pismie z dnia 10.11.2017r,,

Projekty wykonawcze we wszystkich branzach,

Projekt zagospodarowania infrastruktury technicznej, terenu zieleni | matlej architektury;
Projekt odwodnienia wykopdw budowlanych;

Projekt wyposazenia technologicznego kuchni z zapleczem;

Projekt wyposazenia budynku w meble, rolety itp. oraz niezbgdne urzadzenia;

Projekt wnetrz poszczegolnych pomieszczen w zakresie kolorystyki Scian, posadzek itp. (w
uzgodnieniu z Zamawiajacym);

Specyfikacje materiatowe do wszystkich projektdw branzowych.

Kompleksowe wykonanie robét budowlanych, instalacyjnych i zagospodarowania terenu na podstawie
dokumentacji projektowej;

Wyposazenie budynku w sprzet p.poz. i wykonanie instrukcji p.poz. na wypadek pozaru;
Wykonanie $wiadectwa energetycznego budynku po zakorficzeniu budowy;

Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

Przedmiot zaméwienia obejmuje tez miedzy innymi:

e wykonanie wycinki drzew,

¢  sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacii robét,




s przebudowa drogi dojazdowej na droge utwardzong wzdiuz istniejgcego przedszkola do miejsc
postojowych od strony ulicy Flatta,

s dokonanie rozruchu urzgdzen oraz przeszkolenie w ich obstudze,
+ dokonanie kompleksowego przyjecia obiektu do uzytkowania,

= zapewnienie pokrycia nadzoréw technicznych prowadzonych przez dostawcéw, mediéw
MPWiK, RWE Stoen, itp.,

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej budynku i przytaczy,

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia szczegblowego harmonogramu rzeczowo — finansowego |
dostarczenia go najpézniej w dniu wprowadzenia na budowe.

Terminy realizacji

1.

Termin rozpoczecia realizacji umowy ustala sie na dzien podpisania umowy.

2. Termin zakoriczenia realizacji umowy ustala sie na dzieri 31.10.2020 r. Przez termin ten rozumie sie wykonanie

przedmiotu umowy wraz z odbiorem kKofcowym i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, przy czym:

2.1. Termin przekazania koncepgji architektoniczno - budowlanej - w terminie 1 miesiaca od daty podpisania
umowy.

2.2, Termin przekazania projektu budowlanego do pozwolenia na budowe - w terminie 4 miesigcy od daty
podplsania umowy.

2.3. Termin przekazania projektow wykonawczych we wszystkich branzach — w terminie 7 miesiecy od daty
podpisania umowy.

2.4. Termin przekazania projektu przylaczy — w terminie 8 miesiecy od daty podpisania umowy.
2.5. Termin zakoriczenia robét budowlanych - do dnia 30.09.2020 r.

2.6. Sprawowanie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczecia rob6t budowlanych do dnia uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

Klauzule spoleczne

1.

Zamawiajgcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudniania przez wykonawce lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wszysikie prace przy budowie budynku #Hobka do stanu
surowego, zwigzane bezposrednio z realizacjg przedmiotu zaméwienia z wylaczeniem kadry kierowniczej.

Prace og6lnobudowlane, ktérych dotycza wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawceg lub podwykonawce os6b wykonujacyeh czynnoéci w trakeie reallzacji zaméwienia — to wszystkie
prace przy budowie budynku ztobka do stanu surowego, okreslone w dokumentacji projektowej, wykonywane
bezposrednio na terenie budowy.

Wraz z kazda fakturg Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajgcemu oswiadczenie w formie pisemnej,
odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy, ze osoby kidre wykonywaly czynnosci, byly zatrudnione przez
Wykonawce albo podwykonawce na podstawie umowy o pracg. Oswiadczenie zawieraé bedzie liczbe osdb,
kidre wykonywaty te czynnoéci, imiona i nazwiska tych oséb, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ziozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.



4. Wykonawca zobowiazany jest zloZyé odwiadczenie kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 5 dni roboczych.

5. Nieztozenis przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa powyzej w terminie okreslonym w

Umowie, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia

0s0b wykonujgeych czynnosci na podstawie umowy o prace, Postanowienia dotyczace kar umownych stosuje
sig@ odpowiednio.

Na podstawie kompletnej wielobranzowej dokumentacji stanowigcej przedmiot zamowienia powinien powstaé

obiekt spemiajgcy wymagania wybranych przepiséw zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Ustawa Prawo Budowiane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1332, z péZn. zm.);

Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 22 wrzesnia 2015
roku

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku;

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2017 r, poz. 736);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z pdZn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu {(Dz.U. z 2009 r. Nr 144 poz. 1182);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeglowego zakresu i formy
dokumentacji projekiowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robSt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

Ustawa Prawo zaméwier publicznych z dnia 29.01.2004 r. Dla przedmiotu zaméwienia bedzie
przeprowadzone postgpowanie przetargowe celem wyboru wykonawcy robot budowlanych w oparciu o
projekty budowlane i wykonawcze, ktdre sg przedmiotem zamowienia przedmiotowego postepowania.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.08.2004r. w sprawie szczegttowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonaino — uzytkowego,

Rozporzadzeniem Ministra [Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
pianowania kosztow robét budowlanych okresionych w programie funkcjonaino-uzytkowym.

Oraz pozostate niewymienione a obowigzujgce akty prawne

- pkt lll.A. SIWZ otrzymuje brzmienie:
A. Warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

1. O udzielenie zambwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy:
1) nie podlegajg wykluczeniu;




2) spelniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
a) kompetencji lub uprawnier do prowadzenia okre§lonej dzietalnosci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepisow:
Zamawiajgcy nie okresla przedmiotowego warunku.
b) syluacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajacy nie okreéla przedmiotowego warunku.
c} zdolnosci technicznej lub zawodowe;j:
c.1) Wykonawcy:
O udzielenie zaméwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy, ktérzy w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, wykonali nalezycie co najmniej dwie roboty budowlane polegajgce na budowie lub
rozbudowie budynku uzytecznosci publicznej o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz
1.000,00 m? kazda z robét lub o powierzchni catkowitej nie mniejszej niz 1.600,00 m? kazda z
robét, przy czym co najmniej jedna z tych robét budowlanych winna byé wykonana w formule
~zaprojektuj i wybudu;j”.
W przypadku rozbudowy Zamawiajacy wymaga, aby:
- powierzchnia zabudowy wylacznie czg$ci rozbudowywanej wynosita co najmniej 1.000,00
m?,
- powierzchnia catkowita wylacznie czesci rozbudowywanej wynosita co najmniej 1.600,00
m2,

«(-..) Wykonawca udostepniajgcy swoje zdolnoéci oraz doswiadczenie moze zatem uczynic to
Jjedynie w zakresie, w kibrym sam je nabyl. Je$li doswiadczenie zostafo nabyte w ramach
konsorcjum to przekazaniu podiegajg zasoby powstale jedynie w granicach wykonania prac
przez dany podmiol. Zasada réwnego traktowania wykonawcéw nie dopuszcza, by
wykonawca biorgcy indywidualnie udzial w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego polegaf na doswiadczeniu grupy wykonawcéw, ki6rej byt czlonkiem przy innym
zaméwieniu publicznym, jezeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczyt w jego realizacji (...)" -
wyrok sygn. akt KIO 905/17, sygn. Akt KIO 925/17, syng. Akt KIO 933/17, wyrok Trybunatu
Sprawiedliwosci UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt.

c.2) os6b:
0] u)dzielenie zamowienia mogg ubiega¢ sig Wykonawcy, ktdrzy wykaza, iz w trakcle realizacji
zaméwienia dysponowac bedg, na potrzeby jego prawidiowej realizaciji, przynajmnie;:

a) jedna osobg, ktéra petni¢ bedzie funkcje kierownika budowy, posiadajgca uprawnienia
budowlane w specjainosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniajgce do
kierowania robotami budowlanymi, ponadto wskazana osoba winna posiadaé co najmniej
5-letnie doswiadczenie zawodowe w pefnieniu funkeji kierownika budowy, w trakcie ktérego
petnita co najmniej raz funkcje kierownika budowy w branzy konstrukcyjno—budowlanej przy
budowie lub rozbudowie budynku uzyteczno$ci publicznej o powierzchni zabudowy
wynoszacej co najmniej 1.000,00 m? lub powierzchni catkowitej nie mniejszej niz 1.600,00
mZ? oraz

b) jedng osobg, ktéra petnic bgdzie funkcje giownego projektanta, posiadajacg uprawnienia
budowlane projektowe w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen, ponadto wskazana
osoba winna posiadaé co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe zdobyte przy
projektowaniu w specjalnosci architektonicznej, w trakcie ktérego co najmniej raz
zaprojektowata budowe lub rozbudowe budynku uzytecznosci publicznej o powierzchni
zabudowy wynoszgce] co najmniej 1.000,00m? lub powierzchni catkowitej nie mniejszej niz
1.600,00 m?, przy czy na podstawie wykonanej przez projektanta dokumentacji uzyskano
pozwolenie na budowe.

- W przypadku rozbudowy Zamawiajacy wymaga, aby powierzchnia zabudowy wylacznie
czesci rozbudowywanej wynosita co najmniej 1.000,00 m? lub powierzchnia catkowita czesci
rozbudowywanej wynosita co najmniej 1.600,00 mZ2.



- W przypadku prejekiu rozbudowy Zamawiajgcy wymaga, aby powierzchnia zabudowy
wylacznie te] czeéci projektowane wynosita co najmniel 1.000,00 m? lub powierzchnia
catkowita wylgcznie tej czesci projekiowans] wynosita co najmniej 1.600,00 m?,

UWAGA
- Pod pojeciem ,budowa” Zamawiajgcy rozumie wykonanie budynku od podstaw w okreslonym

miejscu, trwale zwigzanego z gruntem, a przez rozbudowe Zamawiajacy rozumie,
wybudowanie nowej czesci budynku do isthiejgcej, w wyniku czego powierzchnia zabudowy
zwiekszy sie. Zamawiajacy nie uznaje za budowe, na potrzeby przedmiotowego postgpowania
przebudowy i nadbudowy.

- Pod pojeciem ,budynku uzytecznosci publicznej” Zamawiajgcy rozumie budynki
przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiediiwosci, kuitury, oswiaty,
szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, biurowe, ustug turystyki z
wylaczeniem obiektow o konstrukcji stalowej lub z prefabrykatéw wielkogabarytowych typu
hale stale, systemowe, magazyny. Wylgczeniu podlegajg rdwniez garaze, myjnie
samochodowe oraz parkingi wielopoziomowe.
- Pod pojeciem ,rozbudowa” Zamawiajgcy rozumie budowe, w wyniku kidrej powstaje nowa
czesd istniejgcego juz obiektu. W wyniku przeprowadzenia rozbudowy obiektu budowlanego,
zwicksza sie jego powierzchnia zabudowy.
- Pod pojeciem ,powierzchnia catkowita” Zamawiajgcy rozumie powierzchnie wszystkich
kondygnacji budynku mierzonych na poziomie posadzki po obrysie zewnetrznym Scian z
uwzglednieniem tynkow, oktadzin i balustrad oraz wszystkich elementéw wykraczajacych poza
kubature budynku, tj. taraséw, balkonéw, schodéw zewngtrznych, zjazdéw do garazy.
- W przypadku rozbudowy Zamawiajgcy wymaga, aby powierzchnia zabudowy wylgcznie
czesci rozbudowywanej wynosita co najmniej 1.000,00 m? lub powierzchnia catkowita czesci
rozbudowywanej wynosita co najmniej 1.600,00 m?
- W przypadku projektu rozbudowy Zamawiajacy wymaga, aby powierzchnia zabudowy
wylacznie czesci projektowanej wynosita co najmniej 1.000,00 m?2 lub powierzchnia catkowita
wylacznie czesci projektowanej wynosita co najmniej 1.600,00 m?.
- Pod pojeciem ,powierzchni zabudowy® Zamawiajgcy rozumie powierzchnie powstatg z
wyliczenia zrzutowania obrysu zewnetrznych scian budynku w stanie wykoriczeniowym (PN-
iSO 9836:2015-12).
- llekroé Zamawiajgcy wymaga okre$lonych uprawnien budowlanych na podstawie aktualnie
obowigzujacej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202),
rozumie przez to réwniez odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, wydane na
podstawie uprzednio obowigzujgcych przepiséw prawa lub odpowiednich przepisow prawa
panstw czionkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw cztonkowskich
Europejskiego Porozumienia 0 Woinym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, ktérzy nabyli prawo do wykonywania okreslonych zawodow
regulowanych lub okreslonych dziatalnosci, jezeli te kwalifikacje zostalty uznane na zasadach
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przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

2. Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnoéci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsigwzigcia gospodarcze Wykonawcy moze mieé negatywny
wplyw na realizacje zamowienia.

3. W przypadku Wykonawcow polegajacych na zasobach innych podmiotéw, na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy - Inny podmiot, na zasobach ktérego polega Wykonawca
na_zasadach okreslonych w art. 223 ustawy, musi wykazaé¢ samodzielnie,_Ze spetnia

warunek okreslony w lII.A.1.2)c)c.1) SIWZ
4. W przypadku Wykonawcéw wspoéinie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia:

- warunek okreslony w lll.A.1.2)c)c.1) SIWZ musi by¢ spelniony w catosci przez jednego
z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zaméwienie (jeden lub kazdy z podmiotéw
musi posiada¢ samodzielnie wymagane doswiadczenie, nie podlega sumowaniu
doswiadczenie Wykonawcdw wspéinie ubiegajgcych sie o zamowienie),

- warunek okreslony w Il1.A.1.2)c)c.2) SIWZ zostanie spetniony jezeli co najmniej jeden z
Wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o zamodwienie potwierdzi, iz spetnia ww.
warunek lub Wykonawcy wspéinie potwierdzg, ze spetniajg powyzszy warunek.

- pkt IV.4. SIWZ otrzymuje brzmienie:

4. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w pkt 1 w szczegoélnosci obejmuje nastepujace
koszty: opracowania dokumentacji wraz z kosztami nadzoru autorskiego, przeniesienia
autorskich praw majgtkowych i zezwolenie na wykonywanie praw zaleznych do dokumentacii,
koszt nosnikow, o ktérych mowa w § 24 ust. 3 wzoru umowy, wszelkich robdt
przygotowawczych, porzgdkowych, projektu organizaciji terenu budowy wraz z organizacjq i
pézniejszg likwidacjg, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej,
koszty zwigzane z odbiorami wykenanych robét, koszty zwigzane z uzyskiwaniem przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie, dozorem terenu budowy w tym okresie, szkoler
pracownikow uzytkownika obiektu oraz inne koszty wynikajace z niniejszej Umowy, a
niezbgdne do osiagnigcia rezultatu Umowy. Ponadto wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym
mowa w pkt 1 winno obejmowac¢ dodatkowe koszty wynikajace z wejécia w Zycie w dniu
01.01.2019 r. ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitalowych
{Dz.U. z 2018 r. poz. 2215).

~ pkt V.B.1.B.3 | B.4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

B.3. Doswiadczenie giéwnego projektanta DP — 10 pkt
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca skierowat do realizacji zaméwienia m.in. osobe, ktéra
peini¢ bedzie funkcje giéwnego projektanta, posiadajgcg uprawnienia budowlane projektowe
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen, ponadto wskazana osoba winna posiadaé co
najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe zdobyte przy projektowaniu w specjalno$ci
architektonicznej, w trakcie ktérego co najmniej raz zaprojektowata budowe lub rozbudowe
budynku uzytecznosci publicznej o powierzchni zabudowy wynoszacej co najmniej 1.000,00m?
lub powierzchni catkowitej nie mniejszej niz 1.600,00 m?, przy czy na podstawie wykonane;j
przez projektanta dokumentacji uzyskano pozwolenie na budowe.

UWAGA

- W przypadku projekiu rozbudowy Zamawiajgcy wymaga, aby powierzchnia zabudowy
wylacznie tej czesci projektowanej wynosita co najmniej 1.000,00 m? lub powierzchnia
catkowita wytgcznie tej czesci projektowanej wynosita co najmniej 1.600,00 m?,



W kryterium Doswiadczenie gtownego projektanta, Zamawiajgcy bedzie oceniat
doswiadczenie ww. projekianta zdobyte przy projektowaniu w specjalnosci architektonicznej
budowy lub rozbudowy budynku uzytecznosci publicznej o powierzchni zabudowy wynoszacej
co najmniej 1.000,00m? lub powierzchni catkowitej nie mniejszej niz 1.600,00 m?,_przy czym
na podstawie wykonanej przez projektanta dokumentacii uzyskano pozwolenie na budowe.

Na potwierdzenie spelnienia ww. wymagania, Wykonawca zobowiazany jest
zataczyé do oferty zatacznik — pn. ,Informacja do kryterium oceny ofert — Doswiadczenie
gtéwnego projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen” - sporzgdzony wg. wzoru - Zatgcznik nr 12A do SIWZ

Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w tresci Zatgcznika nr 12A do SIWZ
doswiadczenie projektanta, podajgc: imig i nazwisko projektanta, uprawnienia budowlane w
specjalnosci i zakres uprawnien (bez ograniczeri) oraz nr uprawnien budowlanych; nazwe
opracowania, projektu/zadania inwestycyjnego, ktére wykonat projektant; zakres rzeczowy
projektu — krotki opis projektu potwierdzajgcy ww. wymagania (projekt budowy lub rozbudowy
budynku uzytecznosci publicznej o powierzchni zabudowy wynoszgcej co najmniej 1.000,00m?
lub powierzchni catkowitej nie mniejszej niz 1.600,00 m?, na_podstawie wykonanej przez
projektanta dokumentacji uzyskano pozwolenie na budowe.); date¢ wykonania
dokumentaciji projektowej; nazwe i adres podmiotu, na rzecz ktérego wykonano dokumentacje,
podstawe do dysponowania.

W przypadku, gdy Wykonawca w Zatgczniku nr 12A do SIWZ nie poda ktérejkolwiek z
ww. wymaganych informacji, Zamawiajgcy nie przyzna punktéw za wadliwie wykazana,
wykonang przez projektanta dokumentacje projektowa.

Zamawiajacy oceni oferte Wykonawcy w kryterium Doswiadczenie gtownego
projektanta na podstawie zlozonego wraz z oferta Zatgcznika nr 12A do SIWZ, w_ktérym
Wvkonawca wykaze wykonang przez projektanta dokumentacje projektows, ktora spetnia
powyzsze warunki, Zamawiajacy oceni oferty Wykonawcow przyznajac punkty zgodnie z
ponizszym:

- za 1 wykazany, wykonany w specjalnosci architektonicznej projekt budowy lub
rozbudowy budynku uzytecznosci publicznej o powierzchni zabudowy wynoszacej co najmniej
1.000,00m? lub powierzchni catkowitej nie mniejszej niz 1.600,00 m?_na podstawie ktérego
uzyskano pozwolenie na budowe - 0 pkt

- za 2 wykazane, wykonane w specjalnosci architektoniczne] projekty budowy lub
rozbudowy budynku uzytecznosci publicznej o powierzchni zabudowy wynoszacej co hajmniej
1.000,00m? (kazdy projekt) lub powierzchni catkowitej nie mniejszej niz 1.600,00 m? (kazdy
projekt), na podstawie kiérych uzyskano pozwolenie na budowe - 5 pkt

- za 3 wykazane, wykonane w specjalnosci architektonicznej projekty budowy lub
rozbudowy budynku uzytecznosci publicznej o powierzchni zabudowy wynoszgcej co najmniej
1.000.00m? (kazdy projekt) lub powierzchni catkowitej nie mnigjszej niz 1.600,00 m? (kazdy
projekt), na podstawie ktérych uzyskano pozwolenie na budowe - 10 pkt

W kryterium Doswiadczenie giownego projektanta oferta Wykonawcy moze uzyskad
maksymainie - 10 pkt.

B.4. Dos$wiadczenie kierownika budowy DK — 10 pkt

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca skierowat do realizacji zamoéwienia m.in.
osobe, ktéra pehnic¢ bedzie funkcje kierownika budowy, posiadajgcg uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczer uprawniajgce do kierowania robotami
budowlanymi, ponadto wskazana osoba winna posiadaé co najmniej 5-letnie doswiadczenie
zawodowe w pefnieniu funkcji kierownika budowy, w trakcie ktdérego petnita co najmniej raz
funkgcje kierownika budowy w branzy konstrukcyjno—budowlanej przy budowie lub rozbudowie
budynku uzytecznosci publicznej o powierzchni zabudowy wynoszacej co najmniej 1.000,00
m? lub powierzchni catkowitej wynoszgcej co najmniej 1.600,00 m?

UWAGA




- W przypadku rozbudowy Zamawiajgcy wymaga, aby powierzchnia zabudowy wytgcznie
czeéci rozbudowywanej wynosita co najmniej 1.000,00 m? lub powierzchnia catkowita czesci
rozbudowywanej wynosita co najmniej 1.600,00 m2,

W kryterium Doswiadczenie kierownika budowy, Zamawiajacy bedzie oceniat
doswiadczenie ww. osoby zdobyte jako kierownik budowy w branzy konstrukcyjno-

budowlanej przy budowie lub rozbudowie budynku uZyteczno$ci publiczne] o
powierzchni zabudowy wynoszacej co najmniej 1.000.00 m? lub powijerzchni catkowitej

wynoszacej co najmniej 1.600,00 m?,
Na potwierdzenie spetnienia ww. wymagania, Wykonawca zobowiazany jest

zalaczy¢ do oferty zalgcznik — pn. ,Informacja do kryterium oceny ofert — Dosgwiadczenie
kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczefi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane]” - sporzadzony wg.
wzoru - Zatgcznik nr 12B do SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest wykazaé w tresci Zatgcznika nr 12B do SIWZ
doswiadczenie kierownika budowy, podajac: imie i nazwisko kierownika budowy, uprawnienia
budowlane w specjalnosci i zakres uprawnien (bez ograniczeri) oraz nr uprawnien
budowlanych, nazwe zadania inwestycyjnego, ktérym kierowata ww. osoba; zakres rzeczowy
inwestycji — krétki opis projektu potwierdzajgcy ww. wymagania (pelnit funkcje kierownika
budowy przy budowie lub rozbudowie budynku uzytecznosci publicznej o powierzchni

zabudowy wynoszacej co najmniej 1.000,00 m? lub powierzchni catkowite] wynoszacej
co naimniej 1.600,00 m?); doSwiadczenie kierownika budowy w latach, date wykonania

zadania inwestycyjnego nadzorowanego przez kierownika budowy; nazwe i adres wykonawcy
zadania inwestycyjnego, podstawe do dysponowania.
W przypadku, gdy Wykonawca w Zatgczniku nr 12B do SIWZ nie poda ktdrejkolwiek
z ww. wymaganych informacji, Zamawiajgcy nie przyzna punktdw za wadliwie wykazana,
kierowang przez ww. osobe, inwestycje.
Zamawiajgcy oceni oferte Wykonawcy w kryterium DoSwiadczenie kierownika budowy

na podstawie zlozonedgo wraz z ofertg Zalgcznika nr 128 do SIWZ,_w ktérym Wykonawca
wykaZze doSwiadczenie wskazanej osoby, kiére spelnia powyzsze warunki.

Zamawiajacy oceni oferty Wykonawcow przyznajgc punkty zgodnie z ponizszym:

- za peinienie funkcji kierownika budowy na budowie lub rozbudowie 1 obiektu
uzyteczno$ci publicznej o powierzchni zabudowy wynoszacej co najmniej 1.000,00 m’ lub
powierzchni catkowitej wynoszacej 1.600,00 m?- O pkt,

- za peinienie funkcji kierownika budowy na budowie lub rozbudowie 2 obiektéw
uzyteczno$ci publicznej o powierzchni zabudowy wynoszacej co najmniej 1.000,00 m* (kazdy)
lub powierzchni catkowitej wynoszacej 1.600,00 m? (kazdy) - 5 pkt,

- za peinienie funkgji kierownika budowy na budowie lub rozbudowie 3 obiektow
o powierzchni zabudowy wynoszgcej co najmniej 1.000,00 m" (kazdy) lub powierzchni
calkowitej wynoszgcej 1.600,00 m? (kazdy) - 10 pkt.

W kryterium Doswiadczenie kierownika budowy oferta Wykonawcy moze uzyskaé
maksymalnie - 10 pkt.

- pkt VIIL.A. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Oferte nalezy zlozy¢ do godz. 12:00 do dnia 07.01.2019 r. w Urzad Miasta Stolecznego
Warszawy Dzielnica Wilanéw, 02-797 Warszawa, ul. Franciszka Klimczaka 2, w
Wydziale Obstugi Mieszkaricéw, stanowisko obstugi bezposredniej nr 14-17, nalezy
pobraé numerek - litera ,B”, godziny pracy Urzedu: poniedziatek - pigtek 8.00 - 16.00, w
poniedziatek dyzur Wydziatu Obstugi Mieszkancéw do godziny 18.00. W przypadku ofert
dostarczanych osobiScie lub przestanych poczig lub kurierem liczy sie data i godzina
dostarczenia oferty na stanowisko obstugi bezposredniej nr 14-17 w Wydziale
Obstugi Mieszkaricow.

- pkt VIil.B.1 SIWZ otrzymuje brzmienije:

1. Otwarcie ofert nastapi w dniu 07.01.2019 r. o godz. 12:15 w sali konferencyjnej nr 233
na Il pietrze Urzedu m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanéw, adres: ul. Franciszka
Klimczaka 2, 02-797 Warszawa.




~ pkt IX.B SIWZ otrzymuje brzmienie:

Zmiany postanowien zawartej umowy

Zamawiajgcy dopuszcza zmiang postanowien umowy zawartej w wyniku przedmiotowego
postepowania:

- Wzér umowy § 2ust 3,4i5

3. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminach okreslonych w zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego harmonogramach stanowigcych zatgczniki Nr 4 i Nr 4a do Umowy, przy
czym Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany tego harmonogramoéw wytgcznie w trybie
okreslonym w § 20 ust. 1 pkt 5 Umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zawieszenia wykonania czesci przedmiotu
Umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, bez ponoszenia skutkéw
prawnych i finansowych, przy czym okres ten nie moze by¢ diuzszy niz tgcznie 30 dni.
Zamawiajgcy zawiadomi pisemnie Wykonawce, co najmniej 7 dni wczesniej przed
rozpoczeciem okresu zawieszenia, podajgc w tym pismie dokladng date rozpoczecia i
zakoriczenia okresu zawieszenia. W takim przypadku terminy, o ktérych mowa w ust. 3
ulegaja stosownemu wydiuzeniu o okres réwny ilosci dni zawieszenia wykonywania robét,
a Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu roszczenie o jakiekolwiek dodatkowe
wynagrodzenie od Zamawiajgcego.

5. Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy moze ulec skréceniu w przypadku jego
wykonania przed terminem lub przedtuzeniu w przypadkach, okreslonych w § 20 ust. 1
Umowy.

- Wzérumowy §8ust2i3

2. Wykonawca zobowigzuje sie¢ skierowaé do opracowania dokumentacji lub kierowania
budowa, osoby wskazane przez Wykonawce w procedurze przetargowej. Zmiana
ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy akceptuje
takg zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia propozyciji i wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb bedsg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doéwiadczenia wymaganege postanowieniami SIWZ.

3. Wykonawca musi przeditozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust.
2 nie pbdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania lub kierowania
budowg ktbrejkolwiek osoby. Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania
wykonywania prac w sytuacji, gdy powezmie informacjg o niezgtoszeniu zmiany, o ktérej
mowa w ust. 2 lub propozycja zmiany nie uzyskata akceptacji Zamawiajgcego.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z tego powodu nie

moze trwa¢ diuzej niz 30 dni oraz bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn

Zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorczenia

realizacji przedmiotu Umowy.

- Wzér umowy § 9 ust 3

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu

zmiany Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg na 7 dni przed dokonaniem zmiany.

Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do

Umowy.

- Wz6r umowy § 20

1. W trakcie realizacji Umowy, postanowienia Umowy mogg ulec zmianom w zakresie:

1) zmiany (skrocenia lub wydtuzenia) termindw realizaciji przedmiotu Umowy, okre$lonych

w § 2 ust. 3, wylgcznie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i majacych wplyw na

wykonanie przedmiotu Umowy lub jej elementéw, w nastepujgcych przypadkach:

a)

b)

f)

g)

zawieszenia przez Zamawiajacego wykonania cze$ci przedmiotu Umowy, z
przyczyn nie lezgcych po stronie Wykenawcy,

koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, majacych wplyw na
termin wykonania zadania podstawowego,

wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych rozumianych jako: ciagte
opady deszczu lub $niegu diuzsze niz 5 dni, wystgpienia niskich temperatur
powyzej 5 dni uniemozliwiajgcych realizacje robot zgodnie z przyjeta technologia,

dziatania oséb trzecich uniemozliwiajacych lub utrudniajgcych realizacje umowy -
w zakresie koniecznym, w szczegoélnosci terminu realizacji umowy,

przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach
prawa, w tym w kodeksie postepowania administracyjnego,

szczegolnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw wyjsciowych
niezbednych dla prawidtowej realizacji poszczegbinych opracowar’ lub elementéw
Umowy,

zmiany przepiséw prawa istotnie wptywajacego na zakres lub termin realizacji
niniejszej Umowy,



n} udzielenie przez Zamawiajgcego innego zamodwienia istotnie wplywajgcego na
zakres lub termin realizaciji niniejszej Umowy,

i} w przypadku przyczyn niezaleznych od Wykonawey i majacych wptyw na
wykonanie przedmiotu Umowy lub jego poszczegdlnych etapow, ktore nie zostaty
przewidziane powyzej, a z przyczyn obiektywnych uniemozliwito wykonanie
zamowienia w przewidzianym pisrwotnie terminie,

i}z przyczyn wynikajgeych z przedluzajgcej sie procedury przetargowej,

k) odkrycie na terenie budowy przedmiotéw © znaczeniu archeologicznym i
historycznym, kitérych zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemozliwia wykonanie
robét budowlanych.

W przypadku zmiany termindw realizacji przedmiotu Umowy wynikajgcych z
okolicznosci wymienionych powyzej, terminy te mogg ulec przedtuzeniu, nie diuzej
jednak niz o czas trwania tych okolicznosci,

2) zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany zakresu przedmiotu Umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu
Umowy spowodowanej okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizaciji
przedmiotu Umowy, np. zmiang dokumentacji projektowej, zaistnieniem warunkéw
faktycznych na terenie budowy, wptywajacych na zakres lub sposéb wykonywania
przedmiotu Umowy, . warunkéw atmosferycznych, archeclogicznych,
geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, itp.,

b} zmiany przepisow w zakresie wskazanym w § 21 Umowy.
3) zmiany oznaczenia danych dotyczgcych Zamawiajgcego iflub Wykonawcy;

4) rozszerzenia cdpowiedzialnosci z tytutu rekojmi oraz przediuzenie terminu udzielonej
gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwigzania przez Wykonawce;

5) zmiany ramowego harmonogramu rzeczowo-finansowego Ilub harmonogramu
rzeczowo — terminowo - finansowego robét oraz sposobu rozliczenia za wykonane
roboty w przypadku:

a) koniecznosci zmiany kwot wynagrodzenia w poszczegoélnych latach budzetowych,
b) zmiany Umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy,

¢) koniecznosci zmiany harmonogramu rzeczowo — terminowo - finansowego robét
spowodowanego uszczegbtowieniem robét realizowanych przez Podwykonawcow lub
dailszych Podwykonawcéw.
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Propozycje zmiany harmonograméw przedstawione przez Wykonawce muszg
odpowiednio uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.

6) zmiany terminu ptatnosci;

7) zmiany warunkéw umowy w zwigzku ze zmiang przepisow badZ interpretacii
dotyczacych ochrony danych osobowych;

8) wszelkich innych zmian nieistotnych niewymienionych w niniejszym ust. 1 innych niz
zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2018. poz. 1986, z p6zn. zm.)

2. Zmiany Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 moga by¢ dokonane przed uptywem terminéw
realizacji przedmiotu Umowy, okreslonych w § 2 ust. 3 Umowy, na pisemny wniosek
ziozony w terminie 7 dni od daty wystapienia lub powziecia wiadomosci o zaistniatych
okoliczno$ciach. Wniosek winien zawieraé szczegolowe uzasadnienie.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, wymagaja
sporzadzenia pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci.

- Wz6r umowy § 21

1. Strony zobowigzujg si¢ dokona¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu,
kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznoéci:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug;

2) zmiany wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zmian zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

- na zasadach i w spos6b okreslony w ust. 2 - 13, jezeli zmiany te bgda mialy wpltyw na
koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie odnosi¢ si¢ wytgcznie do czesci
przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu
wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug oraz



wylacznie do czesci przedmioctu Umowy, do ktdrej zastoscwanie znajdzie zmiana stawki

podatku od towardw | ustug.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, warto§¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w
ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4, bedzie obejmowac wylgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do kiérej nastapita zmiana wysokosci kosztéw wykonania
przedmiotu Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w Zycie przepisow
odpowiednio zmieniajacych wysoko$é minimalnego wynagrodzenia za prace lub
wysoko§é minimalnej stawki godzinowej, lub dokonujacych zmian w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym, lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub w zakresie
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub dokonujgecych
zmian w zakresie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o0 pracowniczych
pianach kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwickszeniem wysokosci wynagrodzen lub wysokosci minimalnej stawki godzinowej
pracownikbw i o0séb realizujgcych przedmiot Umowy do wysokosci aktualnie
obowigzujacego minimalnege wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich
obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnege wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy
bedzie odnosié si¢ wylacznie do czesci naleznosci pracownikéw lub oséb, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktdérej mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z
wypiata wynagrodzenia pracownikom realizujgcym przedmiot Umowy. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sig wylgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcy zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku ze
zmiang zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
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ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych zwigzanych z pracownikami realizujgcymi przedmiotowg Umowe. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie¢ wylacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw, o ktdrych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy.

8. W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 1, kazda ze Stron, w terminie od dnia
opublikowania przepiséw dokonujacych tych zmian moze wystapi¢ do drugiej Strony z
whnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz
z uzasadnieniem Zzawierajgcym w szczegdlnosci szczegdlowe wyliczenie catkowitej
kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty,
od ktérej nastapita badZ nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy
uzasadniajgca zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4, jezeli z wnioskiem
wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczyé do wniosku dokumenty, z ktérych
begdzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania przedmiotu
Umowy, w szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzeni lub wysokosci stawek godzinowych (zaréwno
przed jak i po zmianie) pracownikdéw realizujgcych przedmiot Umowy, wraz z
okresleniem zakresu {czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
Zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czgsci wynagrodzenia odpowiadajgcej
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktére] mowa w ust. 1 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen lub wysokosci stawek godzinowych (zaréwno
przed jak i po zmianie) pracownikdw realizujgcych przedmiot Umowy, wraz z kwotami
sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczeri Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowane] przez Wykonawce, z okresleniem
zakresu (czesci

etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy oraz cze¢éci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3.

3) pisemne zestawienie wptat do pracowniczych plandw kapitatowych finansowane przez
Wykonawce (zaréwno przed jak i po zmianie), z okresleniem zakresu {cze$ci etatu)
pracownikéw, ktorzy wykonujg prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy oraz czgsci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku
Zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4

10. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 lub pkt 4, jezeli z wnioskiem wystepuje

Zamawiajgcy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w



wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie
wynikadé w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym
pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 2 lub pkt 3.

11. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o kiérym mowa w ust. 8,
Strona, ktora otrzymaia wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o kitdérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

12. W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku iub
czesciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o
kiébrym mowa w ust. 8. W takim przypadku przepisy ust. 9 - 11 oraz 13 siosuje sie
odpowiednio.

13. Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia
zatwierdzenia wniosku © dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

- pkt IX.C.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 7% ceny ofertowej brutto, kiére ma stuzy¢
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

- Zatacznik nr § do SIWZ - opis przedmiotu zamowienia - otrzymuje nowe brzmienie
zgodnie 2 zataczonym do niniejszego pisma dokumentem -
Zalacznikiem_nr_5_opis_przedmiotu_zamowienia_z_21_12_2018

- § 2 ust. 3 pkt 5 Zatgcznika nr 7 do SIWZ — wzér umowy — otrzymuje brzmienie:

5) zakonczenie robét budowlanych — do dnia 30.09.2020 r. przez termin ten rozumie sie
date zgloszenia gotowosci Etapu Il do odbioru, potwierdzong przez Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy;

-§8ust. 2i 3 Zatacznika nr 7 do SIWZ — wzér umowy — otrzymuje brzmienie:

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé¢ do opracowania dokumentacji lub kierowania
budowa, osoby wskazane przez Wykonawce w procedurze przetargowej. Zmiana
ktérejkolwiek z 0séb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy akceptuje takg zmiane
w terminie 7 dni od daty przedioZzenia propozyciji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia wymaganego postanowieniami SIWZ.
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3. Wykonawca musi przediozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania [ub kierowania
budowg ktérejkolwiek osoby. Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania wykonywania
prac w sytuacii, gdy poweZmie informacje o niezgloszeniu zmiany, o ktérej mowa w ust.
2 lub propozycja zmiany nie uzyskata akceptacji Zamawiajacego. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z tego powodu nie moze trwaé diuzej niz 30 dni
oraz bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowiC podstawy do zmiany terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy.

- § 11 ust. 2 pkt 4 Zatgcznika nr 7 do SIWZ — wzér umowy — otrzymuje brzmienie:

4) protokoly odbioréw cze$ciowych robét budowlanych, wystawianych na podstawie
procentowego zaawansowania robét wedlug pozycji harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowego rozliczanych rob6t (zaawansowania elementéw), do
wysokosci 90% kazdej z pozycji harmonogramu nie czgsciej niz raz w miesigcu, przy
czym:

a) pierwsza faktura czgSciowa za wykonanie rob6t budowlanych wystawiona
zostanie po zakonczeniu miesigca kalendarzowego przypadajgcego po
miesigcu, w ktdrym nastgpilo przekazanie terenu budowy Wykonawcy i
maksymalna warto&¢ brutto tej faktury nie przekroczy 1.000.000,00 zt (stownie:
jeden milion ztotych 00/100);.

b) ostatnia faktura czeéciowa wystawiona zostanie na podstawie pozytywnego
protokotu odbioru Etapu |I;

¢} sumaryczna warto$¢ faktur czeSciowych za Etap Il nie moZe przekroczyé
wynagrodzenia brutto naleznego za Etap Il, o ktbrym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2
Umowy;

- § 13 Zalacznika nr 7 do SIWZ — wzér umowy — otrzymuje brzmienie:

1. W razie niewykonania przedmiotu Umowy w ustalonych terminach lub naruszenia innych
postanowien Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
naliczy¢ kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za zwtoke w wykonaniu dokumentaciji - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa odpowiednio w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. a, b lub ¢ Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, nie wigcej niz2 20% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1 pkt. 1 Umowy;

2) za zwioke w wykonaniu robét budowlanych — w wysokosci 0,15% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki, nie wigcej niz 15% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 pkt
2 Umowy;



3) za spowodowarie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

dluzszej niz 14 dni, w wysokoécl 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy, nie wiecej niz 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okresionego w § 7 ust. 1 Umowy,;

4) za odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 15%

5)

6)

7)

8)

9)

catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, okresionego w § 7 ust. 1 Umowy;

nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy podwykonawczej lub projektu jej
zmiany w sprawie wykonania robét budowlanych, w wysoko$ci 2 000,00zt (stownie: dwa
tysigce ziotych | 00/100 ztotych) za kazdy przypadek;

nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy podwykonawczej
(w rozumieniu art. 2 pkt. 9b ustawy Prawo zamowien publicznych) lub kopii jej zmiany w
terminie 7 dni od daty jej podpisania, w wysokosci 3 000,00zt (stownie: trzy tysigce ztotych
i 00/100 ztotych) za kazdy przypadek;

za kazdy stwierdzony brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 3.000,00zt (stownie: trzy tysigce zlotych) za
kazdy przypadek;

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 1.000,00zt (stownie: jeden tysigc zlotych) za
kazdy przypadek;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
5.000,00 zt (pied tysiecy ztotych) za kazdy przypadek;

10)za kazde stwierdzone przez Zamawiajacego niedopetnienie obowigzku zatrudnienia

pracowhikéw $wiadczacych prace stanowigcg przedmiot Umowy, na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U.
Z 2018r., poz. 917, z po6zn. zm.), o ktdrych mowa w § 22 — w wysokosci jednego
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisdéw o minimainym
wynagrodzeniu za prace {obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikéw,
w ktérym zaszio powyzsze niedopetnienie obowigzku zatrudnienia);

11) za zwioke w przedstawieniu Zamawiajacemu w terminach wskazanych w Umowie lub na

jego Zadanie, dokumentéw potwierdzajacych =zatrudnienie pracownikow oraz
oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego — w
wysoko$ci 150 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki, w ktdérym Wykonawca nie
dopetnit obowigzku.
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2. Kary umowne okre$lone w ust. 1 mogg by¢ naliczane i dochodzone niezaleznie z réznych
tytutdw z zastrzezeniem, Ze ich taczna wysokos¢ nie moze przekroczyé kwoty stanowigcej
réwnowartos¢ 25% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust.
1 Umowy.

3. Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ nalezne mu kary umowne w pierwszej kolejnosci z
nalezno$ci przystugujacych Wykonawcey lub pobrania ich z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, bez koniecznosci uprzedniego wzywania Wykonawcy do
ich zaptaty na co Wykonawca wyraza bezwarunkows zgode. Potracenia dokonuje sie
przez ziozenie oSwiadczenia skierowanego do Wykonawcy. Zaptata kary umownej, jej
potracenia lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robdt oraz
wykonania pozostatych obowiazkéw umownych.

4. Jezeli wysoko$¢ szkody przekracza wysoko$¢ kar umownych, Zamawiajacy moze
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

- § 15 ust. 1 pkt 2 Zalacznika nr 7 do SIWZ — wzér umowy — otrzymuje brzmienie:

2) Zamawiajgcy wstrzymat wykonywanie prac w sytuacji wskazanej w § 8 ust. 3 i pomimo
uptywu 30-dniowego terminu, Wykonawca nie skierowat do projektowania lub kierowania
budowg osdb, ktdre uzyskaly akceptacje Zamawiajgcego;

- § 15 ust. 1 pkt 9 Zalacznika nr 7 do SIWZ — wzér umowy — otrzymuje brzmienie:

9) ponad 4-krotnej koniecznosci dokonania bezposSredniej zaplaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 6 Umowy lub w przypadku
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% catkowitego
wynhagrodzenia umownego brutto, ckreslonego w § 7 ust. 1 Umowy;

- § 16 ust. 1 Zalacznika nr 7 do SIWZ — wzér umowy — otrzymuje brzmienie:

1. Ustala sig, ze Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie

stownie: ............. zt 00100,
- § 20 ust. 1 pkt 8 Zatacznika nr 7 do SIWZ — wzér umowy — otrzymuje brzmienie:

8) wszelkich innych zmian nieistotnych niewymienionych w niniejszym ust. 1 innych niz
zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwier
publicznych (Dz. U. z 2018. poz. 1986, ze. zm.).

= § 21 Zalacznika nr 7 do SIWZ — wz6r umowy — otrzymuje brzmienie:
§ 21

KLAUZULE WALORYZACYJNE



1.8trony zobowiazuja sie dokonaé zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu,

kazdorazowo w przypadku wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:
1)zmiany stawki podatku od towardw i ustug;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zmian zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

- na zasadach i w sposéb okreslony w ust. 2 - 13, jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na
koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie odnosi¢ si¢ wylgcznie do czesci
przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowag, po dniu
wejscia w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towarow i ustug oraz
wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki

podatku od towardw i ustug.

W przypadku zmiany, o kiérej mowa w ust. 1 pkt 1, wartos¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni sie, a warto§¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych

przepiséw.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w
ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4, bedzie obejmowaé wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania
przedmiotu Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w 2ycie przepisdw
odpowiednio zmieniajgcych wysoko$¢ minimainego wynagrodzenia za pracg lub
wysoko§¢ minimalnej stawki godzinowej, lub dokonujacych zmian w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym, lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub w zakresie
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne, lub dokonujgcych
zmian w zakresie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. 0 pracowniczych
planach kapitatowych.
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W przypadku zmiany, o kidrej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwigkszeniem wysoko$ci wynagrodzen lub wysokosci minimalnej stawki godzinowej
pracownikbw i osob realizujgcych przedmiot Umowy do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzeft publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia Iub
minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy
bedzie odnosic sig wylacznie do czeéci naleznoéci pracownikéw lub oséb, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z
wyplatg wynagrodzenia pracownikom realizujgcym przedmiot Umowy. Kwota
odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czeéci
wynagrodzenia pracownikéw, o ktdrych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezpo$rednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotg odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku ze
zmiang zasad gromadzenia | wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych zwigzanych z pracownikami realizujgcymi przedmiotowa Umowe. Kwota
odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si@ wylacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 1, kazda ze Stron, w terminie od dnia
opublikowania przepiséw dokonujgcych tych zmian moze wystgpi¢ do drugiej Strony z
wnioskiem o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz
z uzasadnieniem zawierajgcym w szczeg6lnoSci szczegdlowe wyliczenie catkowitej
kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty,
od ktorej nastgpita badz nastapi zmiana wysokosci koszitéw wykonania Umowy
uzasadniajgca zmiang wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4, jezeli z wnioskiem
wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczyé do wniosku dokumenty, z ktérych
bedzie wynikac, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania przedmiotu

Umowy, w szczegolnosci:



10.

11.

12.

13.

4) pisemne zestawienie wynagrodzen lub wysokosci stawek godzinowych {zaréwno
nrzed jak | po zmianie) pracownikéw realizujgcych przedmiot Umowy, wraz z
okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, lub

5) pisemne zestawienie wynagrodzen Iub wysokosci stawek godzinowych (zaréwno
przed jak i po zmianie) pracownikdw realizujacych przedmiot Umowy, wraz z kwotami
sktadek uiszczanych do Zakladu Ubezpieczert Spotecznych/Kasy Roiniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem
zakresu {czesci

etatu), w jakim wykonujg oni prace bezpos$rednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3.

6) pisemne zestawienie wptat do pracowniczych planéw kapitatowych finansowane przez
Wykonawce (zaréwno przed jak i po zmianie), z okresleniem zakresu (czesci etatu)
pracownikéw, ktorzy wykonujg prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku
Zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 lub pkt 4, jezeli z wnioskiem wystepuje

Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w

wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie

wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym

pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 2 fub pkt 3.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8,
Strona, ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o kidérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
czeSciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o
ktorym mowa w ust. 8. W takim przypadku przepisy ust. @ - 11 oraz 13 stosuje si¢
odpowiednio.

Zawarcie aneksu nastapi nie poézniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia
zatwierdzenia wniosku © dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Powyzsza informacja o zmianach tresci SIWZ jest wigzgca dla Wykonawcow.
Odpowiednim zmianom podlega ogtoszenie o zamowieniu.
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Dziatajac na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Zamawiajacy m.st. Warszawa Dzielnica
Wilandw, w odpowiedzi na wnioski Wykonawcéw, udziela niniejszych wyjasnien tresci SIWZ.

Pytanie 1

Whioskujemy o dokonanie modyfikacji tresci SIWZ poprzez obnizenie wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktére zobowigzany jest wniesé oferent, z .10
% _ ceny catkowitej podanej w ofercie na ,3% ceny catkowitej podanej w ofercie” oraz w
konsekwencji zmiang zapiséw umowy dolyczqce wysoko$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania.

Uzasadnienie {...)

OdpowiedZ 1

Zamawiajgcy obnizyt wysoko$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z 10% na 7%

ceny ofertowej brutto, zobacz zmiany tresci SIWZ powyzej.

'anie 2
Zpgltracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o zmniejszenie wysoko$ci nalezytego wykonania
kontraktu z obecnego 10% na 5% lub 3%. Wymog tak wysokiego zabezpieczenia spowoduje
znaczny wzrost ofert co sprawia, e oferty bedg duzo mniej konkurencyjne. Ze wzgledu na
obecng sytuacje na rynku usiug budowlanych, ubezpieczalnie nie sq skionne do udzielania
tak wysokich zabezpieczen. Wynika to z giéwnie z faktu cigglego wzrostu cen, braku
pracownikéw i ogbinej niestabilnej sytuacji na rynku usiug budowlanych. Podmioty
udzielajgce zabezpieczen szacujg zatem swoje ryzyko bardzo wysoko, odmawiajgc
udzielania zabezpieczerh w wymaganej przez inwestora wysokoéci. Powoduje to z kolei brak
mozliwosci dla wielu firm do wzigcia udziafu w postepowaniu przetargowym, co istotnie
zakfoca konkurencje.
Odpowiedz 2

Zamawiajgcy obnizyt wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z 10% na 7%
ceny ofertowej brutto, zobacz zmiany tresci SIWZ powyze;j.

Pytanie 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode, aby ,Wykonanie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” budynku
zfobka wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng.” zostaly wykonane z prefabrykowanych
modutéw przestrzennych konstrukcji stalowsj .Obiekty wykonane w systemie modutowym sq
gotowe do uzytku w czasie pofowe krotszym od budowy tradycyjnej, co pozwala ograniczyé
czas i io$¢ prac na placu budowy, a tym samym poprawia aspekt Srodowiskowy realizacji
Zadania. Konstrukcja budynku i prace wykoriczeniowe wykonywane s§ w zakladzie
wykonawey. Czynnosci na placu budowy ograniczone sg do minimum i obejmujg rozfadunek,
{gczenie modutéw, podigczenie instalacji oraz ostatnie, drobne prace wykoriczeniowe.
Technologia modutowa obiektéw uzyteczno$ei publicznej wyrbznia sie wysokim stopniem
prefabrykacji (85%). Konstrukcje moduféw przestrzennych wykonane sg z odpowiednich
elementow stalowych, kazdy modut posiada wszystkie instalacje przewidziane w projekcie,
posiada charakterystyke budynkéw pasywnych np.: brak mostkéw ciepinych, duza
akumulacyjnosc ciepta i bardzo wysoka szczelno$¢ jak réwniez jest w peini wyposazony
miedzy innymi: w stolarke drzwiowa, okienna, wykladziny podlogowe, podwieszany sufit,
montaz biaty.

Odpowied? 3

Zamawiajacy hie wyraza zgody na zaprojektowanie i wybudowanie budynku Ziobka
w systemie modutowym.

Pytanie 4

Producent modutéw musi speinia¢ obowigzujgce wymagania jakoSciowe w procesach
spawalniczych zgodnie z normg EN ISO 3834-2. Czy Wykonawca bedzie zobowigzany do
dolgczenia w/w dokumentu na wezwanie Zmawiajgcego, na potwierdzenie speiniania przez
oferowane dostawy, uslugi fub roboly budowlane wymagari okreSlonych przez
Zamawiajgcego, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP?

Odpowiedz 4



Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaprojektowanie | wybudowanie budynku Ziobka
w systemie modutowym.

Pytanie 5

Producent modutow musi spefnia¢ normy spawalnicze elementow konstrukcji modutow

EN 1090-2:2008+A1.2011. Czy Wvykonawca bedzie zobowigzany do dofgczenia w/w
dokumentu na wezwanie Zmawiajgcego, na potwierdzenie spefniania przez oferowane
dostawy, ustugi fub roboty budowlane wymagari okreslonych przez Zamawiajgcego, zgodnie
z art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP?

Odpowied? 5

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaprojektowanie | wybudowanie budynku Ztobka
w systemie modutowym.

Pytanie 6

Czy zamawigjgcy dopusci odbiory czesSciowe modufow przestrzennych w zakfadzie
wykonawcy ze wzgledu na ich wysoki stopien prefabrykacji?

Odpowiedz 6

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zaprojektowanie i wybudowanie budynku Zlobka
w systemie modutowym.

Pytanie 7
Ad. §2 pkt 3 ust. 5 - prosimy o skorygowanie okreslonej daty (blgd w roku)

Odpowiedz 7
Zamawiajgcy poprawit oczywistg omytke pisarska, zobacz zmiany tresci SIWZ powyzej.

Pytanie 8

Ad. §3 pkt 5 ust. 1 — prosimy o zmiane zapisu i usunigcie drugiej czesci drugiego zdania: ,a
zamontowane urzgdzenia wyprodukowane nie wczesniej niz 12 miesiecy przed ich
wbudowaniem”

Odpowiedz 8
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy w fym zakresie.

Pytanie 9
Ad. §4 pkt 5 — prosimy o dodanie sfowa , terminowo” wypfaci¢ Wykonawey ustalone
wynagrodzenie”

Odpowied? 8
Zamawiajacy podirzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie 10
Ad. §6 pkt. 2 — prosimy o usuniecie zapisu w pierwszej czesci okreslajgcej 14 dniowy termin.

Odpowiedz 10
Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie 11
Ad. §6 pkt. 4 ust. 2 lit. e) — prosimy o zmiane okreSlonego terminu z 14 dni na 30 dni.

Qdpowiedz 11
Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie 12
Ad. §6 pkt. 4 ust. 2 lit. g) — prosimy o wykreslenie w catosci

Odpowiedz 12
Zamawiajacy podirzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie 13
Ad. §6 pkt. 4 ust. 2 lit. ) — prosimy o wykreslenie w calosci

Odpowiedz 13
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy w tym zakresie.
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Pytanie 14
Ad. §6 pkt. 4 ust. 2 lit. m} — prosimy o wykre$lenie w cafo$ci

Odpowiedz 14
Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie 15
Ad. §6 pkt. 4 ust. 2 lit. o) — prosimy o wykreSlenie w calos$ci

Odpowied? 15
Zamawiajgacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie 16
Ad. §6 pkt. 4 ust. 3 — prosimy o skrocenie terminu z 14 dni na 7 dni

Odpowied? 16
Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie 17
Ad. §6 pkt 5 — prosimy o rozszerzenie katalogu umow, kiérych warto$é nie przekracza 50
000,00 =t brutto ¢ umowy na roboty budowlane

OdpowiedZ 17
Zamawiajgcy podirzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie 18
Ad. §6 pkt. 11— prosimy o wykreslenie w cafosci

Odpowiedz 18
Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie 19
Ad. §11 pkt 2 ust. 4 — prosimy o zmiang wyraZenia: ,(Ukoriczonych elementéw)” na
L[(Zaawansowania elementéw)”

Odpowiedz 19
Zamawiajacy wyraza zgode na powyzszg zmiang, zobacz zmiane treéci SIWZ powyzej.

Pytanie 20

Ad. §11 pkt 5 ust. 1 — prosimy o wstawienie stowa ,lub” jako alternatywy rozigcznej
konieczno$ci przedstawienia dokumentéw: ,oéwiadczenie wykonawey (...} lub o$wiadczenia
podwykonawcy (...)"

Odpowiedz 20
Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie 21
Whnosimy o zmiang wysokosci kary umownej okreslonej w §13 ust. 1 pkt 5 z 20% na 10%

Odpowiedz 21
Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie 22
Ad. §13 pkt 1 ust. 1— prosimy o zmiane z 0,5% na 0,1% oraz z 20% na 10%

Odpowied? 22
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie 23
Ad. §13 pkt 1 ust. 2 - prosimy o zmiane z 0,2% na 0,1% oraz z 20% na 10%

Odpowied? 23
Zamawiajgcy uwzglednit w czesci wniosek Wykonawcy, zobacz zmiany treéci SIWZ powyzej.

Pytanie 24
Ad. §13 pkt 1 ust. 3— prosimy o zmiane z 0,5% na 0,1%

Odpowiedz 24



§ 13 ust. 1 pkt 3: - zostaje wykreslony, zobacz zmiany tresci SIWZ powyzej.

Pytanie 25
Ad. §13 pkt 1 ust. 4 - prosimy 0 zmiang z 0,5% na 0,1% oraz z 20% na 10%

Odpowiedz 25
Zamawiajacy uwzglednit w czesci wniosek Wykonawcy, zobacz zmiany tre$ci SIWZ powyzej.

Pytanie 26
Ad. §13 pkt 1 ust. 5— prosimy o zmiane z 20% na 10%

Odpowiedz 26
Zamawiajgcy uwzglednit w czesci wniosek Wykonawcy, zobacz zmiany tresci SINZ powyzej.

Pytanie 27
Ad. §13 pkt 1 ust. 6 — prosimy o zmiane z 0,2% na 0,1%

Odpowiedz 27
§ 13 ust. 1 pkt 6 zostaje wykreslony, zobacz zmiany tresci SIWZ powyze,.

Pytanie 28
Ad. §13 pkt 1 ust. 7 - prosimy o zmiang z 3 000 zf na 1 000 zf

Odpowiedz 28
Zamawiajgcy uwzglednit w czesci wniosek Wykonawcy, zobacz zmiany tresci SIWZ powyze).

Pytanie 29
Ad. §13 pkt 1 ust. 8 — prosimy o zmiane z 3 000 zt na 1 000 z

Odpowiedz 29
Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie 30
Ad. §13 pkt 1 ust. 9 — prosimy o wykreslenie w catosci lub o Zmiang z 5 000 zt na 1 000 zt

Odpowiedz 30
Zamawiajgcy uwzglednit w cze$ci wniosek Wykonawcy, zobacz zmiany tresci SIWZ powyzej.

Pytanie 31
Ad. §13 pkt 1 ust. 10— prosimy o zmiang z 2 000,00 zf na 500 zf

Odpowiedz 31
Zamawiajacy uwzglednit w czesci wniosek Wykonawcy, zobacz zmiany tresci SIWZ powyZej.

Pytanie 32
Ad. §13 pkt 1 ust. 11— prosimy o zmiane z 2 000,00 zf na 500 z

Odpowiedz 32
§ 13 ust. 1 pkt 11 zastaje wykres$lony, zobacz zmiany tresci SIWZ powyzej.

Pytanie 33
Ad. §13 pkt 1 ust. 12 — prosimy o zmiang z ,jednego minimalnego wynagrodzenia” na ,pofowe
minimalnego wynagrodzenia”

Odpowiedz 33
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie 34
Ad. §13 pkt 1 ust. 13 — prosimy o zmiane z 150 zt na 50 zt

Odpowiedz 34
Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie 35
Ad. §13 pkt 2 — prosimy o zmiane z 30% na 15%

Odpowiedz 35
Zamawiajacy uwzglednit w czeéci wniosek Wykonawcy, zobacz zmiany tresci SIWZ powyzej.
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Pytanle 36
Ad. §14 pkt 10 — prosimy o wykreélenie w calosci

Odpowiedz 36
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie 37
Ad. §15 pkt 1 ust. 1— prosimy o dodanie na koricu zapisu: ,pomimo dwukrotnego pisemnego
wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego”

Odpowiedz 37
Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie 38
Ad. §15 pkt 1 ust. 8 — prosimy o dodanie na koricu zapisu: ,pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego”.

Odpowiedz 38
Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie 39
Ad. §15 pkt 1 ust. 9 - prosimy o zmiang z dwukrotnego na oémiokrotnego, oraz z 5% na 20%.

Odpowied# 39
Zamawiajgcy uwzglednit w cz¢$ci wniosek Wykonawcy, zobacz zmiany tresci SIWZ powyzej.

Pytanie 40
Ad. §16 pkt 1— prosimy o zmiane z 10% na 5%.

Odpowiedz 40
Zamawiajgcy uwzglednit w cze$ci wniosek Wykonawcy, zobacz zmiany tresci SIWZ powyzej.

Pytanie 41

W zwigzku z powyZszym (pytania dotyczyly PFU) rowniez o przediuzenie terminu skiadania ofert
do dnia 21 grudnia 2018 roku.

Odpowiedz 41

Zamawiajacy wyraza zgode na przediuzenie terminu sktadania ofert do dnia 07.01.2019 .,
zobacz zmiany tresci SIWZ powyze].

Pytanie 42

Majac na wzgledzie szerokg odpowiedzialnosé potencjalnego wykonawcy, wynikajgcg z
postanowien wzoru umowy jak rowniez czas potrzebny na rzetelne i precyzyjne przygotowanie
i skalkulowanie oferty, a w konsekwencji p6iniej prawidlowe wykonanie przedmiotowego
zadania, biorgc pod uwage faktyczne doswiadczenie i realng sytuacje, wnosimy o
przedituzenie terminu do skladania ofert

Odpowiedz 42

Zamawiajgcy przediuzyt termin skiadania ofert do dnia 07.01.2019 r, zobacz zmiany tresci

SIWZ powyzej.

Pytanie 43

W nawigzaniu do SIWZ wnosimy o zmiane w rozdziale Ill. A. C.1 i C.2W zakresie “zdolnosci
technicznej lub zawodowej” z :

.0 udzielenie zamodwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktrzy w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy ~ w tym
okresie, wykonali nalezycie co najmniej dwie roboty budowlane polegajgcg na budowie lub
rozbudowie budynku uzyteczno$ci publicznej o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz
1.000,00 m* kazda z robot, przy czym co najmniej jedna z tych rob6t budowlanych winna byé
wykonana w formule ,zaprojektuj i wybuduj".

W przypadku rozbudowy Zamawiajacy wymaga, aby powierzchnia zabudowy wylgcznie czesci
rozbudowywanej wynosita co najmniej 1.000,00 m2



A-..) Wykonawca udostepniajgcy swoje zdolnosci oraz doswiadczenie moze zaten: uczynic to
jedynie w zakresie, w ktérym sam je nabyl. Jesli doswiadczenie zostato nabyte w ramach
Konsorcjum to przekazaniu podlegajg zasoby powsiafe jedynie w granicach wykonania prac
przez dany podmiot. Zasada réwnego lraktowania wykonawcow nie dopuszcza, by
wykonawca biorgey indywidualnie udzial w posfepowaniu o0 udzielenie zamdwienia
publicznego polegal na doswiadczeniu grupy wykonawcow, ktorej byt czfonkiem przy innym
zaméwieniu publicznym, jezeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczyt w jego realizacji (...)" -
wyrok sygn. akt KIO 905/17, sygn. Akt KIO 925/17, syng. Akt KIO 933/17, wyrok Trybunatu
Sprawiedliwosci UE w sprawie C-387/14 Esaprojek.

¢.2) osoéb:

O udzielenie zamdéwienia mogag ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy wykaza, iz w trakcie realizacji
zamowienia dysponowac bedg, na potrzeby jego prawidfowsj realizacji, przynajmniej:

a) jedng osobag, ktéra peini¢ bedzie funkcje kierownika budowy, posiadajgcg
uprawnienia budowiane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeri
uprawniajgce do kierowania robotami budowlanymi, ponadto wskazana osoba winna posiadac
Co najmniej

5-letnie doswiadczenie zawodowe w peinieniu funkcji kierownika budowy, w trakcie kiérego
peinifa co najmniej raz funkcje kierownika budowy w branzy konstrukcyjno—budowlanej przy
budowie lub rozbudowie budynku uZyteczno$ci publicznej ©  powierzchni
zabudowy wynoszgcej co najmniej 1.000,00 m? oraz

b) jedng osoba, kiora bedzie peni¢ funkcje gléwnego projektanta, posiadajgcg
uprawnienia budowlane projektowe w specjalno$ci architektonicznej bez ograniczen, ponadio
wskazana osoba winna posiada¢ co najmniej 5-letnie dodwiadczenie zawodowe zdobyte przy
projektowaniu w specjalnosci architektonicznej, w trakcie ktérego co najmnigj raz
zaprojektowal budowe lub rozbudowe budynku uzyteczno$ci publicznej o powierzchni
zabudowy wynoszacej co najmniej 1.000,00m? przy czy na podstawie wykonanej przez
projektanta dokumentacji uzyskano pozwolenie na budowe.

- W przypadku rozbudowy Zamawiajgcy wymaga, aby powierzchnia zabudowy wylgcznie
czesci rozbudowywanej wynosita co najmniej 1.000,00 m2

- W przypadku projektu rozbudowy Zamawiajgcy wymaga, aby powierzchnia zabudowy
wyfgcznie tej czesci projektowanej wynosifa co najmniej 1.000,00 m2.

UWAGA

- Pod pojeciem ,budowa” Zamawiajgcy rozumie wykonanie budynku od podstaw w okreslonym
miegjscu, trwale zwigzanego z gruntem, a przez rozbudowe Zamawiajgcy rozumie,
wybudowanie nowej czesci budynku do istniejgcej, w wyniku czego powierzchnia zabudowy
zwigkszy sig. ZamawiajgcCy hie uznaje za budowe, na potrzeby przedmiotowego postepowania
przebudowy i nadbudowy.

- Pod pojeciem .,budynku uzytecznosci publicznej” Zamawiajgcy rozumie budynki
przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kuffury, oswiaty,
nauki, wychowania, opieki zdrowotnej z wylgczeniem obiektéw o konstrukcji stalowej lub z
prefabrykatow wielkogabarytowych typu hale stafe, systemowe, magazyny. Wyigczeniu
podiegajg rowniez garaze, myjnie samochodowe oraz parkingi wielopoziomowe.

- Pod pojeciem rozbudowa” Zamawiajgcy rozumie budowe, w wyniku kiérej powstaje nowa
cze$é istniejgcego juz obiektu. W wyniku przeprowadzenia rozbudowy obiektu budowlanego,
zwieksza sie jego powierzchnia zabudowy.

- W przypadku rozbudowy Zamawiajgcy wymaga, aby powierzchnia zabudowy wylgcznie
czesci rozbudowywanej wynosita co najmniej 1.000,00 m2

- W przypadku projektu rozbudowy Zamawiajgacy wymaga, aby powierzchnia zabudowy
wyigcznie tej czesci projektowanej wynosita co najmniej 1.000,00 m2.

- Pod pojeciem ,powierzchni zabudowy” Zamawiajgcy rozumie powierzchnig powslalg z
wyliczenia zrzutowania obrysu zewnetrznych Scian budynku w stanie wykoriczeniowym (PN-
ISO 9836:2015-12).

- llekro¢ Zamawiajgcy wymaga okre$lonych uprawnieri budowlanych na podstawie aktualnie
obowigzujgcej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (ij. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202),
rozumie przez to réwniez odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, wydane na
podstawie uprzednio obowigzujgcych przepiséw prawa lub odpowiednich przepiséw prawa
panstw czionkowskich Unii Europeiskiej, Konfederacji Szwajcarskiej Iub panstw czionkowskich
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Europejskiego Porozumienia o Woilnym Handiu (EFTA) - stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, ktérzy nabyli prawo do wykonywania okreslonych zawodéw
regulowanych lub okreslonych dzialalnoéci, jezeli te kwalifikacje zostaly uznane na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
Na:

»O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sig Wykonawcy, ktérzy w okresie ostatnich 5 Iat przed
uplywem terminu sktadania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy — w tym
okresie, wykonali nalezycie co najmnigj dwie roboty budowlane polegajgca na budowie lub
rozbudowie budynku uzytecznosci publicznej o powierzchni uzytkowej lub catkowitej nie
mnigjszej niz 1.000,00 m? kazda z rob6t, przy czym co najmniej jedna z tych robét
budowlanych winna by¢ wykonana w formule ,zaprojektuj i wybuduj”.

W przypadku rozbudowy Zamawiajgcy wymaga, aby powierzchnia uzytkowa lub catkowita
wylgcznie czesci rozbudowywanej wynosita co najmniej 1.000,00 m?

»(-..) Wykonawca udostegpniajgcy swoje zdolno$ci oraz doswiadczenie moze zatem uczynic to
Jjedynie w zakresie, w ktérym sam je nabyl. Jeéli doswiadczenie zostato nabyte w ramach
konsorcjum to przekazaniu podlegajq zasoby powstale jedynie w granicach wykonania prac
przez dany podmiot. Zasada réwnego traktowania wykonawcow nie dopuszcza, by
wykonawca biorgcy indywiduainie udziat w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego polegat na doéwiadczeniu grupy wykonawcéw, ktérej byt czionkiem przy innym
zamowieniu publicznym, jezeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczyt w jego realizagji (...)" -
wyrok sygn. akt KIO 905/17, sygn. Akt KIO 925/17, syng. Akt KIO 933/17, wyrok Trybunafu
Sprawiedliwo$ci UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt.

c.2) oséb:

O udzielenie zaméwienia mogq ubiegac sig Wykonawecy, kiorzy wykaza, iz w trakcie realizacji
zamowienia dysponowac bgda, na potrzeby jego prawidiowej realizacji, przynajmniej:

a) jedng osobg, ktéra peini¢ bedzie funkcje kierownika budowy, posiadajgca
uprawnienia budowlane w specjainosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczer
uprawniajgce do kierowania robotami budowlanymi, ponadto wskazana osoba winna posiadaé
co najmniej

S-letnie doswiadczenie zawodowe w peinieniu funkcji kisrownika budowy, w trakcie ki6rego
petnita co najmnief raz funkcje kierownika budowy w branzy konstrukcyjno—budowlanej przy
budowie lub rozbudowie budynku uZytecznosci publicznej o uzytkowej lub catkowitej
wynoszgcej co najmniej 1.000,00 m? oraz

b) jedng osoba, ktéra bedzie peini¢ funkcje giéwnego projektanta, posiadajgca
uprawnienia budowlane projekiowe w specjalnosci architektonicznej bez ograniczer, ponadio
wskazana osoba winna posiadac co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe zdobyte przy
projektowaniu w specjalnosci architektonicznej, w trakcie ktérego co najmniej raz
zaprojektowal budowe fub rozbudowg budynku uzyteczno$ci publicznej o powierzchni
zabudowy wynoszgcej co najmniej 1.000,00m? przy czy na podstawie wykonanej przez
projektanta dokumentacji uzyskano pozwolenie na budowe.

- W przypadku rozbudowy Zamawiajgcy wymaga, aby powierzchnia uzytkowa lub catkowita
wylgcznie czesci rozbudowywanej wynosita co najmniej 1.000,00 m2

- W przypadku projektu rozbudowy Zamawiajgcy wymaga, aby powierzchnia uZytkowa lub
cafkowita wylgcznie tej czesci projektowanej wynosita co najmniej 1.000,00 m2.

UWAGA

- Pod pojeciem ,budowa” Zamawiajgcy rozumie wykonanie budynku od podstaw w okreslonym
miejscu, trwale zwigzanego z gruntem, a przez rozbudowe Zamawiajacy rozumie,
wybudowanie nowej czgsci budynku do istniejacej, w wyniku czego powierzchnia zabudowy
Zwigkszy sig. Zamawiajqcy nie uznaje za budows, na potrzeby przedmiotowego postepowania
przebudowy i nadbudowy.

- Pod pojeciem ,budynku uZytecznosci publicznej” Zamawiajgcy rozumie budynki
przeznaczone na polrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, oswisaty,
nauki, wychowania, opieki zdrowotnej z wylgczeniem obiektéw o konstrukgji stalowej Jub z



prefabrykatow wielkogabarytowych typu hale stafe, systemowe, magazyny. Wylaczeniu
podlegajg réwniez garaze, myjnie samochodowe oraz parkingi wielopoziomowe.

- Pod pojeciem yozbudowa” Zamawiajgey rozurnie budowe, w Wyniku ktdrej powstaje nowa
czes¢ istniefgcego juz obiektu. W wyniku przeprowadzenia rozbudowy obiektu budowlanego,
zZwieksza sie jego powierzchnia zabudowy.

- W przypadku rozbudowy Zamawiajgcy wymaga, aby powierzchnia uzytkowa lub catkowita
wylgcznie czesci rozbudowywanej wynosita co najmniej 1.000,00 m2

- W przypadku projektu rozbudowy Zamawiajgcy wymaga, aby powierzchnia uzytkowa lub
catkowita wylgcznie tej czesci projektowanej wynosita co najmniej 1.000,00 m2.

- Pod pojeciem ,powierzchni zabudowy”® Zamawiajgcy rozumie powierzchnie powstalg z
wyliczenia zrzutowania obrysu zewnetrznych $cian budynku w stanie wykoriczeniowym (PN-
1SO 9836:2015-12).

- llekro¢ Zamawiajgcy wymaga okreslonych uprawnieri budowlanych na podstawie aktualnie
obowigzujgcej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (i. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202),
rozumie przez to réwniez odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, wydane na
podstawie uprzednio obowigzujgcych przepisow prawa lub odpowiednich przepisow prawa
parnistw czlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw czlonkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, kitérzy nabyli prawo do wykonywania okreSlonych zawodéw
regulowanych lub okreslonych dziafalnosci, jezeli te kwalifikacje zostaly uznane na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w paristwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
Uzasadnienie: ograniczenie warunku spefniania zdolno$ci technicznej lub zawodowej do
1000,00 m2 powierzchni zabudowy jest zawezajgca warunki konkurencyjnosci do jednego
paramelru.

Nalezy zada¢ pytanie: czy oferent majgcy w swoim doswiadczeniu ,zaprojektowanie i
wybudowanie” budynku uzytecznosci publicznej o pow. zabudowy np. 890,00 m2 i powierzchni
np.2.000,00 -3.000,00 o kilku kondygnacji moze wzig¢ udziat w przefargu?

Wag Rozdziatu Il A.c.1 i ¢c.2 nie speinia warunkow. Czy nie ma doswiadczenia w budowie
budynkéw uzytecznosci publicznej o pow. okres$lonych w Rozdziale Il A.1? Wg nas ma.

W zwigzku z powyZszym tak sformufowane warunki w SIWZ rozdziat Ill. A. C.1 i C.2W
zakresie "zdolnoSci technicznej lub zawodowej” sztucznie ogranicza warunki udziafu w
przetargu i wnosimy o ich zmiane.

Odpowiedz 43

Zamawiajgcy uwzglednit powyzszg propozycje i dokonat stosownych zmian tresci SIWZ,
zobacz zmiany tresci SIWZ powyzej.

Pytanie 44

Whnosze o dopuszczenie dodwiadczenia zawodowego wykonawczego i projektowego, takze w
zakresie przebudowy budynku. Projekly budowiane oraz realizacje przebudowy wymagajg
czesto wiekszej wiedzy i doswiadczenia zawodowego projektantéw oraz budowniczych niz
projekty wyfacznie budowy, gdyz wymagajg opracowania szczegolowej inwentaryzacji
budowlanej, ekspertyzy technicznej konstrukcyjnej, a czesto réwniez ekspertyzy w zakresie
ochrony przeciwpozarowej. Dodatkowo w frakcie trwania prac rozbiérkowych i remontowo-
budowlanych pojawiajg sie liczne kwestie techniczne, niemozliwe do przewidzenia wczeséniej,
ktére nalezy rozwigzac na biezgco. Nie rozumiem dlaczego Zamawiajgcy wyklucza
doswiadczenie tego typu.

Odpowiedz 44

Zamawiajacy nie dopuszcza dos$wiadczenia zawodowego wykonawczego i projektowego w
zakresie przebudowy.

Pytanie 45
Wnosze takze o zmiane przyjetego kryterium powierzchni zabudowy na powierzchnie
catkowita. Przeciez budynek o mniejszej powierzchni zabudowy niz 1000 m?, ale o wigkszej
liczbie kondygnacji, moze byé de facto wigkszy, o wiekszej kubaturze i bardziej
skomplikowany, a co za tym idzie wymaga przy projektowaniu i budowie wigkszego
doswiadczenia zawodowego.
Odpowiedz 45
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Zamawiajacy uwzglednit powyzszg propozycje i dokonat stosownych zmian tre$ci SIWZ,
2obacz zmiany tresci SIWZ powyzej.

Pytanie 46

Prosze takze o potwierdzenie, Zze uznacie Paristwo doswiadczenie w zakresie projektu
budowlanego budynku biurowo-technicznego z sektora elektroenergetycznego (dla firmy
innogy Stoen Operator Sp. z o.0., dawniej RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.) jako ,budynek
uzyteczno$ci publicznej” na potrzeby administracj/i publicznej. Wyjasniam, ze
projektowany budynek miescié bedzie m.in. funkcje administracyjnobiurowa z zakresu
zapewnienia i obslugi dostaw energii elekirycznej dla Warszawy. Mimo, ze Inwestor jest
prywatng spotkg prawa handlowego, to podlega regulacjom | nadzorowi szczebla
panstwowego, a sektor elekiroenergetyczny jest sekiorem strategicznym dla Paristwa. Na
parterze w/w budynku zaprojektowano sale obsfugi interesanta, charakterystyczng dia
wszelkich urzedoéw.

Odpowiedz 46

Zamawiajacy nie uzna ww. budynku jako budynku uzyteczno$ci publicznej na potrzeby
administracji publicznej. Zamawiajgcy dokona oceny spelnienia warunkéw udzialu w
postgepowaniu oraz oceny ofert zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ, zobacz zmiany
tresci SIWZ powyzej.

Pytanie 47

Czy Zamawiajgcy posiada zgodg wilasciciela/dysponenta kanalizacji
deszczowej na odprowadzenie wod opadowych z terenu inwestycji i
samego obiektu do tej kanalizacji deszczowej w ulicy Zdrowej, przy
ewentualnym zastosowaniu zbiornika posredniego
retencyjnego/buforowego stanowigcego cze$é przylacza wod

deszczowych?

Odpowiedz 47
Zamawiajacy posiada zgode od wtasciciela kanalizacji deszczowej na odprowadzenie wod

opadowych z terenu dzialek projektowanego ztobka i istniejagcego przedszkola w
dotychczasowej ilosci, nalezy przewidzie¢ retencje uwzgledniajaca odprowadzenie wody
deszczowej z obu obiektow.

Pytanie 48
Czy w przypadku braku zgody na odprowadzenie wéd opadowych do

kanalizacji deszczowej Zamawiajacy przewiduje budowe otwartego,
szczelnego zbiornika odparowalnego na ternic inwestycji dla gromadzenia
tych wod? Czy nalezy uwzglednié¢ w wycenie ryzyko powstania
koniecznosci budowy takiego zbiornika?

Odpowiedz 48
Zamawiajgcy posiada zgode od wiasciciela kanalizacji deszczowej na odprowadzenie wod

opadowych z terenu dzialek projektowanego Zziobka i istniejacego przedszkola w
dotychczasowe] ilosci, nalezy przewidzieé retencje uwzgledniajacg odprowadzenie wody
deszczowej z obu obiektow.

z?rn\’hef gviqzku z wystgpowaniem na terenie inwestycji bardzo wysokiego
poziomu wdd gruntowych (0,6 m) Zamawiajacy posiada pozwolenie
wodno-prawne na zrzut wody z wykopow budowlanych w trakcie roboét z
okresleniem miejsca tego zrzutu?



Odpowiedz 49
Zamawiajacy informuje, ze zgloszenie wodno-prawne na zrzut wody z wykopow budowlanych
zinajduje sig w SIWZ.

Pytanie 50

Cey Zamawigjacy uzgodnil z organem wydajacym pozwolenie na
budowe, rozwigzanie problemu spelnienia warunku z MPZP, zapewnienia
odpowiedniego udzialu powierzehni biologicznie ezynnej, popizez

wigczenie do bilansu dziatek 31 1 32 zewngtrznych, nie zwigzanych
bezposrednio z inwestycjg i nie przylegajacych do dziatki inwestycyjnej?

Odpowiedz 50
Zamawiajacy informuje, ze czes¢ dziatek 31 i 32 nalezy ujg¢ w bilansie do powierzchni
biologicznie czynnej.

Pytanie 51

Czy w zwigzku z zawezeniem w SIWZ pojecia "budynkt uzytecznosci
publicznej” poprzez pominigcie budynkdw przeznaczonych na potrzeby
handlu i ustug, nalezy przyjac. ze referencje Gtéwnego Projektanta
obejmujace obiekty handiowe o pow. zabudowy powyzej 1000 m2 nie
zostang uznane przez Zamawiajacego?

Odpowiedz 51

Zamawiajacy okreslit znaczenie pojecia w SIWZ ,budynki uzytecznosci publicznej”

Pytanie 52

Jako Wykonawca ubiegajacy si¢ o udzielenie w/w zamdwienia
publicznego w przedmiotowym postgpowaniu wnosimy o zmiang
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z 10% na 3%.
Odpowiedz 52

Zamawiajgcy obnizyt wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z 10% na
7%, zobacz zmiany tresci SIWZ powyzej.

Powyzsze odpowiedzi na pytania sg wigzace dia Wykonawcow.

Zafgozniki:

-SIWZ_66 WIR_2018_z 21_12_ 2018,

- Zalacznik_nr_5_opis_przedmiofu_zamowienia_z_21_12_ 2018,

- Zalacznik_nr_7_wzor_umowy_z_21_12 2018,

- Zalacznik_nr_12A_Informacja_do_kryterium_oceny_ofert_Doswiadczenie_z_21_12_2018,
- Zalacznik_nr_12B_Informacja_do_kryferium_oceny_ofert_Doswiadczenie_z 21_12_2018.
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