

Postępowanie nr 5/WIR/2019
Załącznik nr 5 do SIWZ
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest ,,Wykonanie naprawy izolacji dachu i poddasza w budynku Przedszkola nr 420 przy  ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 w Warszawie.” 
 
Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa
Klasyfikacja robót według wspólnego słownika zamówień:
CPV -   45261210-9 - Roboty dekarskie
CPV -   45000000-7 - Roboty budowlane 
CPV –  45261100-5 – Wykonanie konstrukcji dachowych
CPV –  45261900-3 – Naprawa i konserwacja dachów
CPV –  45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną 
[bookmark: _GoBack]Robót budowlanych w celu uniknięcia przenikania zimna do sal dydaktycznych na I piętrze od strony południowej w budynku Przedszkola nr 420 przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 w Warszawie
Tabela 1
	[bookmark: _Toc511645224][bookmark: _Hlk483570832]L.p.
	Roboty budowlane

	1.
	Wykonanie napraw izolacji dachów i koryt dachowych nad salami dydaktycznymi oraz nowej konstrukcji wywietrznika kalenicowego

	1.1.
	Demontaż blachy łączonej na rąbek - częściowy odzysk blachy 15%

	1.2.
	Demontaż obróbek blacharskich i siatek wentylacyjnych okapowych - częściowy odzysk blachy 30%, odzysk siatek 50%

	1.3.
	Demontaż foli separacyjnej - do utylizacji

	1.4.
	Demontaż deskowania - płyta OSB - odzysk 80%

	1.5.
	Demontaż konstrukcji wywietrznika kalenicowego - do utylizacji

	1.6.
	Demontaż kontrłat - odzysk 80%

	1.7.
	Demontaż membrany wiatroizolacyjnej - do utylizacji

	1.8.
	Wykonanie uzupełnień izolacji termicznej dachu w szczególności na stykach ze ścianą zewnętrzną południową, pod korytami w  koszach dachowych, na wieńcu za i pod koszami, w kalenicy

	1.9.
	Wykonanie poprawek montażu paroizolacji w szczególności w przęśle skrajnym przy styku ze ścianą zewnętrzną.

	1.10.

	Wykonanie nowej foli wiatroizolacyjnej dachu. Z zachowaniem szczelnej ciągłości wiatroizolacji i paroizolacji na styku dachu i ściany zewnętrznej (rys. 3 w tekście). Folię na zakładach łączyć taśmą klejącą butylową
Łączyć również taśmą (butylową) zakład papy termozgrzewalnej koszy i wiatroizolacji

	1.11.
	Montaż kontrłat

	1.12.
	Wykonanie nowej konstrukcji, pokrycia i siatek wywietrznika w kalenicy dachu o wymiarach wywietrznika istniejącego zgodnie z ustaleniami w pierwotnym projekcie i załączonym rysunkiem. Do konstrukcji wywietrznika zastosować nową płytę OSB-3 gr.2,5cm. 

	1.13.
	Montaż deskowania z płyty OSB.

	1.14.
	Montaż podkonstrukcji pod obróbkę czołową dachu.

	1.15.
	Montaż obróbek blacharskich. Likwidacja wentylacji od czoła kalenicy daszków nad salami dydaktycznymi, zmniejszenie przekroju otworów w siatkach wywietrznika kalenicowego o 50% w odległości 1,0 m od ściany zewnętrznej południowej.
Odtworzyć siatkę nawiewną w dolnej części połaci dachu, przy korytarzach

	1.16.
	Montaż pokrycia dachu z blach

	2.
	Wykonanie tynkowania ścian powyżej sufitów podwieszanych. Ścian zewnętrznych i działowych pomiędzy salami dydaktycznymi a poddaszem nieużytkowym.

	2.1.
	Demontaż sufitu podwieszonego przy ścianie zewnętrznej oraz ścianie wewnętrznej od poddasza szerokości ok. 90cm.

	2.2.
	Gruntowanie i tynkowanie ścian tynkiem gipsowym

	2.3.
	Gruntowanie i jednokrotne malowanie ścian

	2.4.
	W miejscu rozebranych fragmentów sufitu podwieszonego zamontować sufit rastrowy zapewniający wentylację strefy powyżej sufitu podwieszanego

	3.
	Wykonanie uszczelnienia styku krokwi z izolacją termiczną dachu oraz izolacją termiczną na ścianach  stykających się z salami dzieci (rys. 4 w tekście) od strony poddasza i od strony ściany zewnętrznej przy użyciu samoprzylepnej taśmy butylowej.

	4.
	Przegląd i regulacja okuć w oknach sal dydaktycznych 5,6,7,8,9,10,11. Wymiana uszczelek okien.

	5.
	Uszczelnienie styków pomiędzy ramami okiennymi masą silikonową o kolorze zbliżonym do ramy okiennej.



Prace budowlane prowadzić na podstawie dokumentacji rysunkowej posiłkując się opisami z przedmiaru robót. Wszelkie rozbieżności w stosunku do dokumentacji naprawczej zgłaszać, a sposób rozwiązań ustalać z nadzorem. Powyższe prace należy prowadzić etapami, począwszy od rejonu dachu w którym dokonano odkrywki. 
Należy podczas prac stosować tymczasowe zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi na wnętrze budynku w tym zalaniem i zawilgoceniem izolacji termicznej i wnętrza obiektu.
Prace naprawcze należy prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. Zakres i obmiar wykonanych prac naprawczych powinien być potwierdzony przez inspektora nadzoru i dokumentowany przez wykonawcę. 
UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 j.t.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej.
Uwaga: Szczegółowy zakres prac oraz opis materiałów przedstawiony jest w dokumentacji rysunkowej, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

Kalkulacja kosztów powinna uwzględniać wszelkie możliwe koszty, w szczególności: pracy, ludzi i sprzętu; zakupu i transportu materiałów niezbędnych do wykonania prac; obsługę administracyjną,  logistyczną, podatki i opłaty urzędowe; inne opłaty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonania prac. Przedmiary maja charakter poglądowy. 

1) Wykonawca, lub podmiot przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją i zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w jej skład. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i nienagannie funkcjonującej instalacji. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikającego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgłosić Inwestorowi przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgodnić wcześniej z projektantem. Nie upoważnia to jednak wprost wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia.
2) Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością dokumentacji projektowej włącznie z innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.

UWAGA! WSZELKIE PRACE BUDOWLANE MUSZĄ BYĆ ZABEZPIECZONE         I ODGRODZONE PRZED  DOSTĘPEM OSÓB POSTRONNYCH  
PRZEDE WSZYSTKIM DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH 
NA TERENIE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Terminy realizacji
1. Termin rozpoczęcia realizacji robót ustala się na dzień od dnia 17.06.2019r.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 19.08.2019r.
Uwaga: 
- Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Wykonawca dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazana zostanie nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych.  
[bookmark: _Hlk2927341]Klauzule społeczne
1. [bookmark: _Hlk516484765]Wykonawca zobowiązuje się, że roboty wymienione w ust. 2 niniejszej umowy, będą wykonywane,  przez cały okres ich trwania, przez osoby zatrudnione, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy – Kodeks pracy.
2. Roboty których dotyczy wymóg zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę to wszystkie czynności wykonywane bezpośrednio na terenie przedszkola, polegające na pracach dekarskich.
3. Wraz z każdą fakturą Wykonawca będzie składał Zamawiającemu oświadczenie w formie pisemnej, odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy, że osoby które wykonywały czynności, o których mowa w ust. 2 były zatrudnione przez Wykonawcę albo podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie zawierać będzie imię i nazwisko oraz liczbę osób, które wykonywały te czynności oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w ust. 3.
5. Niezłożenie przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 w terminie określonym w Umowie, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w ust. 1. Postanowienia dotyczące kar umownych stosuje się odpowiednio. 
6. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 w terminie określonym w Umowie, Zamawiający wezwie co najwyżej dwukrotnie Wykonawcę do złożenia przedmiotowych oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 w terminie określonym zgodnie z ust. 4. Każdorazowe uchylenie się Wykonawcy od złożenia przedmiotowych oświadczeń o których mowa w ust. 3 i 4 w terminie określonym zgodnie z ust. 4 podlega karze umownej określonej w § 11 ust. 1 pkt 6.  
7. [bookmark: _Hlk516479494]W przypadku, gdy Wykonawca dwukrotnie wezwany w trybie ust. 6 uchyli się od złożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 w terminie określonym zgodnie z ust. 4, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.




