			Postępowanie nr 13/WIR/2019
Załącznik nr 7B do SIWZ

Wzór umowy

UMOWA
Nr WIL/WIR/C/WIL/

zawarta w dniu ……………. w Warszawie pomiędzy: 
Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Wilanów z siedzibą w 02-797 Warszawa, 
ul. Franciszka Klimczaka 2, NIP 5252248481, Regon 015259640-00160, reprezentowanym łącznie przez:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Pana Artura Buczyńskiego - Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wilanów działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy nr GP-OR.00525428.2018 z dnia 20.12.2018r.
Pana Bartosza Wiśniakowskiego - Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wilanów działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy nr GP-OR.0052.5429.2018 z dnia 20.12.2018r.
zwanym dalej Zamawiającym,                           
a
……………… z  siedzibą w ……………., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr numerem KRS ……………., prowadzonego przez ……………………………………., NIP: …………….. zwaną  w dalszej treści umowy Inspektorem,
reprezentowaną przez
…………………………………..
[bookmark: _Hlk517262316]Zamawiający i Inspektor, są dalej łącznie zwani Stronami, lub każdy z osobna Stroną, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ………./WIR/2019 - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 102/2, 103, 31 i 32 z obrębu 1-10-25 w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), o następującej treści: 
PRZEDMIOT UMOWY
 1
1. [bookmark: _Hlk514762388][bookmark: _Hlk514761390][bookmark: _Hlk514747378][bookmark: _Hlk514766046][bookmark: _Hlk514761705][bookmark: _Hlk514761297]Zamawiający zleca, a Inspektor przyjmuje do realizacji Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie budynku Szkoły Podstawowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy (dalej „Budowa”), realizowanym na podstawie umowy z Wykonawcą robót budowlanych Nr WIL/WIR/C/WIL/VI/P3/4/9/LU/2019 z dnia 08 kwietnia 2019r., której treść stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy oraz sposób jego wykonania określają:
1) niniejsza Umowa;
2) umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 08.04.2019r. wraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym (załącznik nr 1);
3) SIWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami udzielonymi na etapie postępowania przetargowego (o ile występują), w tym opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2);
4) oferta Inspektora wraz z załącznikami (załącznik Nr 3);
W przypadku ewentualnej sprzeczności pomiędzy treścią powyższych dokumentów, pierwszeństwo należy dać treści dokumentu, który powyżej został wcześniej wymieniony.
3. Inspektor oświadcza, iż zapoznał się z dokumentami wymienionymi w ust. 2 i zobowiązuje się pełnić nadzór inwestorski nad całym zadaniem inwestycyjnym, we wszystkich branżach wynikających z projektu budowlanego i dokumentacji projektowej, oraz czynności wynikające z obowiązujących przepisów prawa budowlanego i aktów wykonawczych.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inspektora. Zmiana treści niniejszej Umowy jest możliwa jedynie  w przypadkach przewidzianych i określonych w niniejszej Umowie.
TERMINY REALIZACJI
§ 2
1. Terminy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy ustala się w sposób następujący: 
1) rozpoczęcie –  od dnia …………………….2019r.;
2) [bookmark: _Hlk514762685]zakończenie - w dniu zakończenia i rozliczenia Budowy, przez co należy rozumieć datę zapłaty faktury końcowej wykonawcy robót budowlanych oraz faktury końcowej Inspektora  (planowany termin zakończenia robót budowalnych – 15 października 2020 roku, osiągnięcia pełnego efektu umowy – 10 grudnia 2020r.);
2. Strony zastrzegają możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji umowy w okolicznościach od nich niezależnych, a zwłaszcza w przypadku konieczności wydłużenia terminu realizacji nadzorowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zmiany te zostaną odpowiednio wprowadzone aneksem do umowy.
3. W przypadku zawieszenia przez Zamawiającego wykonania części przedmiotu umowy o roboty budowlane, wykonanie niniejszej Umowy również ulega automatycznemu zawieszeniu, bez ponoszenia skutków prawnych   i finansowych, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż łącznie 30 dni. Zamawiający zawiadomi pisemnie Inspektora, co najmniej 7 dni wcześniej przed rozpoczęciem okresu zawieszenia, podając w tym piśmie dokładną datę rozpoczęcia i spodziewaną datę zakończenia okresu zawieszenia. W takim przypadku termin zakończenia, o którym mowa  w ust. 1 ulega stosownemu wydłużeniu o okres równy ilości dni zawieszenia wykonywania robót.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ INSPEKTORA
§ 3
1. Inspektor reprezentuje Zamawiającego na Budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji                   z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, warunkami udzielonego pozwolenia na budowę, umową o roboty budowlane, przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
1. W ramach wykonywanych czynności Inspektor nie ma umocowania do podpisywania umów i zaciągania żadnych zobowiązań finansowych wobec uczestników procesu budowlanego, w imieniu Zamawiającego. 
1. Inspektor zobowiązany jest i uprawniony do podejmowania, z należytą starannością, wynikającą                                 z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego na Budowie, w tym:
1) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;
2) żądania od kierownika budowy poprawek lub ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych lub prac, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych lub prac w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność budowanego obiektu z projektem budowlanym, dokumentacją projektową, lub udzielonym pozwoleniem na budowę.
1. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Inspektor nie ma prawa wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy o roboty budowlane.
1. [bookmark: _Hlk515276657]Osoby, które w imieniu Inspektora będą pełnić nadzór na Budowie, będą do dyspozycji Zamawiającego każdorazowo na jego żądanie, a ponadto wymagana jest obecność tych osób na Budowie:
1) koordynator nadzoru inwestorskiego – inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane                         w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – co najmniej trzy razy w każdym tygodniu kiedy prowadzone są roboty na Budowie, w wymiarze co najmniej dwóch (2) godzin między godzinami 8.00-16.00 (nie wlicza się pobytów inspektorów na naradach koordynacyjnych);
2) inspektorzy nadzoru branżowi – w czasie prowadzenia robót w danej branży w wymiarze jak wyżej;
1. Realizując obowiązki określone niniejszą umową Inspektor zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością oraz w sposób zabezpieczający interesy Zamawiającego związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego określonego w § 1.
1. Strony ustalają, iż konieczność pracy zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego w dni wolne od pracy i/lub w godzinach nadliczbowych nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń finansowych            w stosunku do Zamawiającego.
1. Inspektor ponosi odpowiedzialność za własne działania i zaniechania zarówno wówczas, gdy skutki jego błędów zostaną stwierdzone na etapie budowy, jak i na etapie eksploatacji obiektu.
OBOWIĄZKI INSPEKTORA
[bookmark: _Hlk500747959][bookmark: _Hlk501023324][bookmark: _Hlk514750782]§ 4
Do obowiązków Inspektora należy: 
NADZÓR NAD REALIZACJĄ ROBÓT poprzez:
1. powiadomienie Zamawiającego o przejęciu obowiązków przez inspektorów nadzoru, przypisanych tym funkcjom na Budowie;
1. dokonanie weryfikacji projektów budowlanych i wykonawczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, warunków technicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programem funkcjonalno-użytkowym;
1. wyegzekwowanie od wykonawcy robót bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych do zaplecza Budowy i przyległego terenu;
1. wyegzekwowanie od wykonawcy robót prawidłowej obsługi geodezyjnej;
1. kontrolę zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego pod kątem realizacji, identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania robót, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, kontrolę rozpoczęcia                      i zakończenia wykonywania poszczególnych robót   i ostatecznego zakończenia realizacji poszczególnych etapów;
1. sprawowanie kontroli zgodności realizacji prac z zatwierdzoną dokumentacją projektową w zakresie wszystkich branż, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami prawa budowlanego oraz z programem funkcjonalno – użytkowym;
1. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonywania prób lub badań, a także odkrywek;.
1. wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; 
1.  wykonywanie stałego nadzoru, stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót oraz zapewnienie odpowiedniej dyspozycyjności osób wykonujących czynności nadzoru na budowie;
1. organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych i komisji technologicznych, sporządzanie z nich protokołów oraz przekazywanie Zamawiającemu tych protokołów w terminie 3 dni roboczych po dacie odbycia narady lub spotkania komisji, protokół z koordynacji powinien zawierać;
a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego;
b) ilość pracowników obecnych na budowie;
c) opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia;
d) dokumentacja fotograficzna z postępu robót budowlanych obrazująca stan zaawansowania poszczególnych etapów inwestycji;
e) wykaz zmian,
f) sprawy wniesione przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inspektora;
1. składanie Zamawiającemu miesięcznych raportów z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru nad Budową oraz z oceną postępu robót i zgodności wykonywanych robót z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym wraz z dokumentacją zdjęciową w terminie 2 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca; raport miesięczny powinien zawierać:
1. opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego;
1. nakłady finansowe poniesione na roboty budowlane w powiązaniu z przyjętym harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym;
1. opisy powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia;
1. fotografie dokumentujące postęp robót;
1. wykaz zmian w dokumentacji projektowej;
1. wykaz ewentualnych roszczeń wykonawcy lub podwykonawców robót budowlanych, dostaw i usług     i etap ich rozpatrzenia;
1. zapewnienie udziału wszystkich inspektorów branżowych w cotygodniowych naradach koordynacyjnych (lub komisjach technologicznych wynikających z technologii prowadzonych robót);
1. systematyczne organizowanie i przewodniczenie dodatkowym roboczym naradom, a także sporządzanie      z nich protokołów i ich przekazywanie Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych po dacie odbycia narady;
1. sprawdzanie jakości i ilości wykonanych robót i realizowanych dostaw, wbudowywanych wyrobów                       i urządzeń, a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, bądź niezgodnych z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;
1. sprawdzanie zgodności realizacji robót i dostaw z dokumentacją projektową i Programem Funkcjonalno-Użytkowym;
1. dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie                    w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowywanie czynności odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;
1. pisemne potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i dostaw zgodnie z umową o roboty budowlane                  i harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym oraz usuniętych wad;
1. nadzorowanie wprowadzanych zmian w dokumentacji projektowej w trakcie budowy, wymagających zatwierdzenia przez Zamawiającego;
1. zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszania prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska i rażących uchybień technicznych;
1. koordynacja montażu wyposażenia wymagającego połączenia z konstrukcją budynku lub z instalacjami;
1. w przypadku zaistnienia robót dodatkowych (nieprzewidzianych lub koniecznych), zamiennych                              i uzupełniających, sporządzenie komisyjnego protokołu konieczności, będącego podstawą do rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia; zgodnie z wymogami prawa dokonywanie weryfikacji wycen zakresu robót objętych protokołami konieczności, potwierdzane zasadności wykonania robót zamiennych, dodatkowych oraz nadzór nad tymi robotami w ramach art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych; 
1. nadzór nad przestrzeganiem przez wykonawcę na placu budowy przepisów ppoż. i bhp. oraz egzekwowanie utrzymania ogólnego porządku na budowie;
1. opracowywanie opinii dotyczących wad przedmiotu umowy o roboty budowlane, ustalanie terminów ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadające się do usunięcia;
1. bieżące informowanie Zamawiającego o przebiegu i stopniu zaawansowania robót oraz przekazywanie tygodniowych raportów z zaawansowania dla częściowego rozliczenia robót;
1. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy;
1. nadzór nad poprawnością sporządzania dokumentacji powykonawczej i potwierdzenie wymaganych dokumentów przez Inspektorów nadzoru;
1. skuteczne rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót.
1. monitorowanie realizacji robót budowlanych, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji technicznej        i związanej z realizacją robót;
1. stałą współpracę i doradztwo fachowe na rzecz Zamawiającego;
1. kontrolę dokumentów rozliczeniowych przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych, w tym: 
1. sprawdzanie kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych,
1. sprawdzanie poprawności rzeczowej wystawionych faktur na roboty budowlane,
1. weryfikacja zgodności przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów                         z aktualnym postępem prac, prowadzenie zestawień rozliczanych faktur zgodnie z wymogami Zamawiającego;
1. przedkładanie wraz z każdym protokołem przerobu, wykazu podwykonawców uczestniczących             w realizacji robót objętych zakresem rzeczowym danego protokołu częściowego;
1. kontrolę i aprobatę dokumentów zatwierdzających materiały, sprzęt dostarczany i wbudowany przez wykonawcę robót;
1. kontrolę dokumentów roszczeniowych wykonawcy robót;
1. zapewnienie możliwości kontroli wykonywanych robót przez przedstawicieli służb technicznych Zamawiającego;
1. uwzględnianie uwag przedstawicieli służb technicznych Zamawiającego do wykonawstwa i stosowanych materiałów;
1. pisemne potwierdzenie przez inspektorów branżowych gotowości całej inwestycji do końcowego odbioru robót;
1. wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych dostarczenia, a następnie sprawdzenie pod względem kompletności i zgodności z obowiązującym prawem dokumentacji powykonawczej wraz                  z zestawieniem ilościowym i wartościowym wszystkich elementów wyposażenia stałego i ruchomego, inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, deklaracjami zgodności lub certyfikatami zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń, protokołów z przeprowadzonych rozruchów instalacji, instrukcji             i atestów; termin przekazania ww. dokumentów Zamawiającemu wynosi 20 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robót budowlanych;
1. opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów do planowania                             i finansowania inwestycji, w tym podpisanych przez ustanowionych Inspektorów nadzoru robót protokołów odbiorów częściowych i odbioru końcowego z udziałem przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego.
38)    przygotowanie i dokonywanie odbiorów częściowych robót oraz odbioru końcowego z udziałem
         Zamawiającego i przyszłych użytkowników. W ramach tych czynności Inspektor zobowiązany jest do:
0. potwierdzenia gotowości do odbioru, wyznaczenia terminu odbioru zgodnie z umową o roboty budowlane, wpisem do Dziennika budowy,
0. spisywania protokołów z przeglądów odbiorowych,
0. koordynowania odbiorów specjalistycznych: Państwowej Straży Pożarnej, opinii kominiarskich, MPWiK S.A. i innych wymaganych przepisami lub przez dostawców mediów,
0. powiadomienia o odbiorze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego oraz przeprowadzenia procesu odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu.
39)    złożenie Zamawiającemu kompletu sporządzonej przez wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej, poprzedzonej sprawdzeniem kompletności i jakości dokumentów odbiorowych (wszystkich dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego, w ilościach      i zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów; 
40)    złożenie Zamawiającemu raportu końcowego zawierającego:
a) końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót;
b) protokół odbioru końcowego;
c) całą dokumentację kontraktową do odbioru końcowego zawierająca takie elementy jak: sprawozdanie techniczne końcowe, protokoły z rad budowy, mapę powykonawczą, wystąpienia wykonawcy robót i ew. podwykonawców, polecenia zmian, wnioski wykonawcy, obmiary, aprobaty techniczne, atesty                        i deklaracje zgodności, świadectwa jakości, programy zapewnienia jakości, dokumentację powykonawczą techniczną;
W przypadku braku w/w dokumentów, Inspektor poinformuje Zamawiającego o braku rozliczenia wykonawcy z podwykonawcami i wezwie wykonawcę do uzupełnienia braków.
41)     przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów pozwalających na całkowite zakończenie zadania inwestycyjnego oraz przygotowanie i przekazanie koniecznych dokumentów do nadzoru budowlanego niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
BEZSTRONNOŚĆ INSPEKTORA
§ 5
Wykonywanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego musi cechować bezstronność, przez co Zamawiający rozumie, że będzie sprawowana przez podmiot niezależny od wykonawcy realizującego przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: „Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 102/2, 103, 31 i 32 z obrębu 1-10-25 w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad jej realizacją”. 
W szczególności podmiot realizujący kompleksowy nadzór inwestorski lub inna osoba uczestnicząca w czynnościach nadzoru inwestorskiego, zleconych inspektorowi narusza zasadę bezstronności, jeżeli:
1) posiada udziały lub akcje lub inne tytuły własności w podmiotach realizującym przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: „Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 102/2, 103, 31 i 32 z obrębu 1-10-25 w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad jej realizacją” lub w jednostce z nim stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej;
2) jest, lub był w ostatnich 3 latach, przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających podmiotów realizujących przedsięwzięcie inwestycyjne pn.:  „Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 102/2, 103, 31 i 32 z obrębu 1-10-25 w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad jej realizacją” lub pracownikiem jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej
3) uczestniczył bądź uczestniczy w realizacji umowy Nr WIL/WIR/C/WIL/VI/P3/4/9/LU/2019 z dnia 08.04.2019r. „Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 102/2, 103, 31 i 32 z obrębu 1-10-25 w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad jej realizacją”;
4) pozostaje w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa, lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z podmiotami realizującymi przedsięwzięcie inwestycyjne pn.:                 „Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 102/2, 103, 31 i 32 z obrębu 1-10-25 w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad jej realizacją” ich następcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych; 
5) jest, lub był w okresie ostatnich 3 lat, pracownikiem lub współpracownikiem firmy HELSEN s. c. z siedzibą w Warszawie, choćby w sposób pośredni, tzn. wykonywała czynności za pośrednictwem innego podmiotu lub podmiotów; 
6) zachodzą okoliczności tego rodzaju, które mogą wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności.
§ 6
Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Inspektor winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach.
§ 7
1. Obowiązkiem Inspektora jest niezwłoczne przedstawienie Zamawiającemu informacji o wystąpieniu możliwości wykonania robót dodatkowych i zamiennych celem podjęcia stosownych decyzji przez Zamawiającego.
2. Inspektor nie jest upoważniony do zlecania wykonawcy robót dodatkowych nie wynikających z umowy przedsięwzięcia inwestycyjnego, ani też nie może nakazać wykonawcy podejmowania żadnych działań powodujących powstanie zobowiązań finansowych, chyba że te działania mają zapobiec katastrofie budowlanej lub innym zdarzeniom powodującym zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. 
INSPEKTORZY NADZORU INWESTORSKIEGO
§ 8
1. [bookmark: _Hlk501023514]Inspektor oświadcza, że będzie realizował przedmiot umowy zespołem osób w składzie:
1) inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do kierowania i projektowania, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń; 
      w osobie  ………………………… pełniący obowiązki koordynatora;
[bookmark: _Hlk500750395]2) inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do   kierowania i projektowania, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń;             
      w osobie  …………………………….,
3) inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do kierowania i projektowania, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, teletechnicznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń;
      w osobie ………………….
2. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się …………………………………. 
3. Inspektor zobowiązuje się skierować do realizacji zamówienia osoby wskazane przez Inspektora w procedurze przetargowej. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie trwania realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Inspektora na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Przy czym, gdy Inspektorowi zostały przyznane punkty w kryterium „Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej”, wówczas doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia winno być ocenione w ww. kryterium co najmniej tak jak doświadczenie osoby pierwotnie wskazanej w ofercie. Zamawiający akceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wskazanej w ofercie.
4. Inspektor zobowiązany jest zapewnić zastępstwa, na czas urlopów i zwolnień lekarskich oraz w przypadkach losowych, osób o co najmniej równorzędnych uprawnieniach i doświadczeniu zawodowym, jakie posiada osoba skierowana przez Inspektora do realizacji zamówienia, wskazana w ust. 1 pkt 1. W przypadku nieuzgodnienia zastępstwa w ciągu 5 dni roboczych, Zamawiający może odstąpić od umowy.
5. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 pkt 1 wymaga wcześniejszej pisemnej akceptacji Zamawiającego i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy. W treści powiadomienia, Inspektor musi podać wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje na temat nowej osoby.        
6. Zamawiający może zażądać od Inspektora zmiany osób pełniących obowiązki kierownika nadzoru inwestorskiego oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach, jeżeli uzna, że nie wykonują ich należycie. Inspektor zobowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Brak zmiany poszczególnych osób na żądanie Zamawiającego upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektora i obciążenie go karą umowną.
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
§ 9
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie Inspektorowi dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę, a także wszystkich niezbędnych do wykonania Umowy dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego;
2) terminowe regulowanie płatności tytułem wynagrodzenia Inspektora przy zachowaniu ustalonych                    w Umowie warunków; 
3) uczestniczenie, poprzez swoich przedstawicieli, w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót         w przypadkach konieczności odstąpienia od umowy o roboty budowlane; 
4) powołanie komisji odbiorowej, wyznaczenie daty odbioru końcowego i uczestniczenie, poprzez swoich przedstawicieli, w odbiorze końcowym inwestycji oraz ewentualnym rozruchu. 
PODWYKONAWSTWO
§ 10
1. Strony ustalają, że przedmiot Umowy zostanie wykonany bez udziału Podwykonawców /dalszych podwykonawców. Wykonawca może w trakcie wykonywania zamówienia zatrudnić podwykonawcę/ów, w takim przypadku zastosowanie będą miały poniższe zapisy.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę lub rezygnację z Podwykonawcy z zastrzeżeniem, że jeśli Inspektor                       w procedurze udzielenia niniejszego zamówienia, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę posłużył się doświadczeniem Podwykonawcy, nowy Podwykonawca musi również wykazać się doświadczeniem wymaganym przez Zamawiającego w procedurze o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem umowy. Zmiana Podwykonawcy wymaga wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego oraz udzielenia przez niego zgody na piśmie. Dotychczasowy Podwykonawca odpowiada z nowym Podwykonawcą i Inspektorem solidarnie. Odpowiedzialność ta dotyczy zarówno wykonywania przedmiotu umowy, jak i powstałych w ramach jej wykonywania szkód.
WYNAGRODZENIE INSPEKTORA I WARUNKI PŁATNOŚCI
§ 11
1. Za wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego objętych niniejszą umową, Zamawiający zapłaci Inspektorowi wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto do kwoty ………………zł. (słownie: ……………………………………………….), w tym:
1) wynagrodzenie ryczałtowe za weryfikację dokumentacji projektowej w ramach realizacji Etapu I umowy       o roboty budowlane wynosi 5% wynagrodzenia brutto określonego w ust.1, tj. kwotę …………………………….zł. (słownie:……..); 
2) wynagrodzenie ryczałtowe za sprawowanie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlano-montażowych w ramach Etapu II  umowy o roboty budowlane wynosi 90% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1, tj. kwotę …………………zł. (słownie: ……………………………………..);
3) wynagrodzenie ryczałtowe za współdziałanie z Zamawiającym w ramach realizacji Etapu III umowy o roboty budowlane wynosi 5% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1, tj. kwotę …………………..zł (słownie: ………………………………………….). 
2. Inspektor niniejszym potwierdza, że wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, uwzględniające wnikliwą i całościową znajomość przedmiotu nadzorowanej inwestycji, a także obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzględnia wszystkie koszty, w tym także m.in.:
1) wszelkie wydatki ponoszone przez Inspektora celem sprawowania nadzoru inwestorskiego;
2) koszty ponoszone przez Inspektora z tytułu dojazdów na teren Budowy, przejazdy, diety i noclegi;
3) koszty pobytu na Budowie.
3. Wynagrodzenie Inspektora rozliczane będzie okresowo na podstawie faktur częściowych wystawionych na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5. Dodatkowo, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 płatne będzie w okresach miesięcznych, w częściach proporcjonalnych do zaawansowania rzeczowego robót budowlanych, liczonego od dnia rozpoczęcia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie niniejszej Umowy.
4. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego płatne będzie w następujący sposób:
1) faktura za Etap I – wystawiona po dokonaniu weryfikacji dokumentacji projektowej, tj. projektów budowlanych i projektów wykonawczych we wszystkich branżach, maksymalnie do wysokości wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1 pkt 1;
2) faktury częściowe za Etap II robót budowlanych – wystawiane po wykonaniu usługi nadzoru inwestorskiego za dany miesiąc, w kwotach proporcjonalnych do zaawansowania robót budowlanych, maksymalnie              do wysokości wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1 pkt 2;
3) faktura końcowa, wystawiona po zakończeniu Etapu III umowy, po uzyskaniu ostatecznej decyzji                        o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, w wysokości wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 pkt 3.
5. Podstawą wystawienia faktury za Etap I będzie protokół odbioru zweryfikowanej dokumentacji projektowej.  
6. Podstawą wystawienia faktur częściowych za Etap II będzie podpisany przez obie Strony protokół potwierdzający wykonanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego za dany okres, w tym określający procent zaawansowania prac objętych nadzorem (analogiczny z zaawansowaniem robót od dnia rozpoczęcia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie niniejszej Umowy) wraz protokołami z narad i komisji, o których mowa w § 4 pkt 11 oraz potwierdzeniem przekazania raportów tygodniowych, o których mowa w § 4 pkt 12.
7. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez obie Strony protokół odbioru końcowego potwierdzający wykonanie przez Inspektora wszystkich prac w ramach nadzoru inwestorskiego, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, wyposażenia obiektu w ramach zadania wraz                  z raportem końcowym, o którym mowa w § 4 pkt 40 oraz zweryfikowaną dokumentację powykonawczą. 
8. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przez Zamawiającego, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez strony i prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy nr ………………. Inspektora                   w terminie 21 dni od daty złożenia faktury VAT.
9. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy na podstawie, której została wystawiona.
10. Faktury należy wystawić na:
- nabywca: 	Miasto Stołeczne Warszawa
	       		pl. Bankowy 3/5, 
	       		00-950 Warszawa, 
NIP 525-22-48-481
- odbiorca (płatnik): Dzielnica Wilanów Urząd m. st. Warszawy
                               ul. Klimczaka 2, 
  02-797 Warszawa
    i dostarczyć na adres: 
             ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
11. Za datę zapłaty Strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego. 
12. W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z adresem wskazanym w ust.10 za datę skutecznego doręczenia strony uznawać będą datę jej wpływu do Dzielnicy Wilanów.
13. W przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie.
14. Zamawiający oświadcza, że dokona płatności za wykonaną usługę z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności. (nie dotyczy umowy zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej)[footnoteRef:1] [1:  Zapisy zostaną uwzględnione lub nie, w zależności od formy prawnej z jakiej działalność prowadzi Inspektor, z który zostanie zawarta umowa.] 

15. Inspektor oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (dotyczy umowy zawartej z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą)[footnoteRef:2] [2:  J. w.] 

16. Inspektor nie może dokonywać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających            z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
KARY UMOWNE
§ 12
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w ustalonych terminach lub naruszenia innych postanowień Umowy, z przyczyn leżących po stronie Inspektora, Zamawiający ma prawo naliczać kary umowne w następujących przypadkach:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektora - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto;
2) za niedopełnienie obowiązków w zakresie obecności na budowie (w zakresie narad koordynacyjnych                i  innych wymaganych umową obecności)– w wysokości 500 zł za każdy przypadek; 
3) za potwierdzenie wykonania robót niezgodnie z rzeczywistym stanem – 500 zł za każdy stwierdzony przypadek;
2. Inspektor wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
UBEZPIECZENIE
§ 13
0. Inspektor ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą Umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.
0. Przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy Inspektor zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż             1 000.000,00 zł. (słownie złotych: jeden milion).
0. Inspektor ma obowiązek, po każdorazowym odnowieniu polisy, przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię wraz z oryginałem do wglądu, w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych.
0. W przypadku nieodnowienia polisy przez Inspektora w trakcie realizacji umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Inspektora  na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Zamawiający potrąci z wynagrodzenia przysługującemu Inspektorowi. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa      w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Inspektora, co umożliwia Zamawiającemu naliczenie kary umownej.
AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE DOTYCZĄCE UTWORÓW POWSTAŁYCH PRZY REALIZACJI UMOWY
§ 14
1. W ramach wynagrodzenia Inspektor:
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy           o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,                    w szczególności takich jak: projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz broszury, projekty graficzne, materiały redakcyjne, materiały filmowe, zdjęcia, zwanych dalej utworami;
2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.
2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:
1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:
a) użytkowania utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz zadań Zamawiającego,
b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
d) wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
e) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu,
f) wprowadzanie zmian, skrótów,
g) publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu                  i czasie przez niego wybranym.
3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
4. Nie później niż w terminie jednego miesiąca po zakończeniu Umowy lub jej rozwiązaniu, Inspektor zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty wytworzone przez Inspektora w ramach realizacji Umowy. Inspektor może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z Umową bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Inspektor jest zobowiązany nie publikować artykułów dotyczących wykonania przedmiotu Umowy, powoływać się na Umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom, oraz nie wyjawiać informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na piśmie. 
6. Inspektor zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o prawie autorskim          i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu             w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 15
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektora w następujących okolicznościach: 
1) jeżeli Inspektor nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy w terminie 7 dni od podpisania Umowy lub przerwał ich wykonywanie i przerwa trwa co najmniej 7 dni kalendarzowych; 
2) trzykrotnie zostanie stwierdzone, że Inspektor nienależycie wykonuje obowiązki lub nie wykonuje któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie;
3) Inspektor zaprzestał utrzymywania aktualności polisy ubezpieczeniowej;
4) w razie, gdyby Inspektor został postawiony w stan likwidacji lub upadłości lub  zostanie wydany nakaz zajęcia składników majątku Inspektora. 
2.   Zamawiający może również odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 145 Prawa zamówień publicznych.  
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może nastąpić w terminie 14 dni roboczych od daty powzięcia wiadomości uzasadniających odstąpienie. 
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, które skutkują przerwaniem robót budowlanych lub wydłużeniem terminu wykonania robót budowlanych powyżej 3 miesięcy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 16
1.  Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., dalej RODO), dla których Administratorem danych Osobowych jest Prezydent m. st. Warszawy, z zastrzeżeniem zawartym       w zdaniu drugim. 
2.  Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w której jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), a także danych osobowych, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy.
ZMIANY W UMOWIE
§ 17
1. W trakcie realizacji Umowy, postanowienia Umowy mogą ulec zmianom w zakresie:
1) konieczności zmiany terminów realizacji przedmiotu Umowy, określonych w § 2 Umowy, w przypadku:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które Inspektor nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności będą następstwem konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, jak również działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy, pod warunkiem że działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
b) braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Inspektora,
c) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania części przedmiotu Umowy,
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych powyżej, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
2) zmiany wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany zakresu robót objętych nadzorem inwestorskim w związku z zaistnieniem robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych;
b) zmiany przepisów w zakresie wskazanym w § 19 Umowy;
3) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można  usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy           w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;
4) konieczności wprowadzenia zmian, w tym również w zakresie terminu realizacji, w następstwie ewentualnego rozwiązania umowy z wykonawcą robót budowlanych przed ukończeniem wykonania robót i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania niniejszej Umowy do zaistniałej sytuacji, w tym zastąpienie dotychczasowego wykonawcy robót budowlanych nowym;
5) zmiany rachunku bankowego Inspektora, na który ma być dokonywana zapłata wynagrodzenia;
6) konieczność dostosowania sposobu dostarczania faktur do wymogów wewnętrznych lub organizacyjnych Zamawiającego lub Inspektora;
7) konieczności wprowadzenia zmian innych niż zmiana terminu realizacji Umowy, w następstwie zmian wprowadzonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych;
8) konieczności dostosowania postanowień umowy do zmian prawa powszechnie obowiązującego lub wynikających z interpretacji przepisów prawa;
9) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych „w górę” lub „w dół” ze względu na zmianę zakresu robót;
10) wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych powyżej 3 miesięcy. 
2. O zmianach teleadresowych Strony powiadamiają się na piśmie. Zmiany takie nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.
3. Zmiany postanowień Umowy będą następowały w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.
KORENSPONDENCJA
§ 18
1.     Korespondencja pomiędzy stronami niniejszej umowy może odbywać się w formie pisemnej, faxem lub droga elektroniczną (w postaci skanu dokumentów) na poniższe adresy:
         Zamawiający:
         Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Wilanów Urząd m. st. Warszawy
         Ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
         Tel. 22 44 35 057 faX 22 44 35 053 e-mail wilanow.wir@um.warszawa.pl
         Inspektor: ………………………….
         Tel. ………………………, fax: ……………………………, e-mail:……………………
2.  Inspektor zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich zmianach teleadresowych Jego przedsiębiorstwa. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku korespondencja wysłana na dotychczasowy 
adres uważa się za skutecznie doręczona.    
KLAUZULE WALORYZACYJNE
§ 19
1. [bookmark: _Hlk487804366]Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa        w § 11 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1. zmiany stawki podatku od towarów i usług;
1. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
1. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
1. zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa              w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych na zasadach i w sposób określony poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
1. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów     i usług.
1. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
1. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokość minimalnej stawki godzinowej, lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub dokonujących zmian w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
1. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń lub wysokości minimalnej stawki godzinowej pracowników i osób realizujących przedmiot Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części należności pracowników lub osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
1. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom realizującym przedmiot Umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
1. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r.                     o pracowniczych planach kapitałowych związanych z pracownikami realizującymi przedmiotową Umowę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
1. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
1. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany            te mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności:
1. pisemne zestawienie wynagrodzeń lub wysokości stawek godzinowych (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot Umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub 
1. pisemne zestawienie wynagrodzeń lub wysokości stawek godzinowych (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot Umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane           z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3.
1. pisemne zestawienie wpłat do pracowniczych planów kapitałowych finansowane przez Wykonawcę (zarówno przed jak i po zmianie), z określeniem zakresu (części etatu) pracowników, którzy wykonują prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4
10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lub pkt 4, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 9 pkt 2 lub pkt 3.
11. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 8, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz          z uzasadnieniem.
12. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 8. W takim przypadku przepisy ust. 9 - 11 oraz 13 stosuje się odpowiednio.
13. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inspektora. Zmiana treści niniejszej umowy jest możliwa jedynie w przypadkach przewidzianych i określonych w niniejszej umowie. 
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Inspektor, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może dokonać przelewu wierzytelności na osobę trzecią (art. 509 KC).
5. Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
7. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy strona kieruje swoje roszczenia do drugiej strony, która jest zobowiązana ustosunkować się w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.
8. W razie odmowy uznania roszczeń lub nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie o którym mowa wyżej, druga strona jest uprawniona do wystąpienia na drogę sądową.
9. Umowę niniejszą sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Inspektora, dwa dla Zamawiającego.
10. Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) Załącznik Nr 1 – umowa o roboty budowlane Nr WIL/WIR/C/WIL/VI/P3/4/9/LU/2019 z dnia 08.04.2019r.;
2) Załącznik Nr 2 - Oferta Inspektora wraz z załącznikami;
3) Załącznik Nr 3 – Polisa OC Inspektora;
4) Załącznik Nr 4 – wzór karty nadzoru inwestorskiego;

         INSPEKTOR                                                                                ZAMAWIAJĄCY 
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