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Wykonawcy

Dot. postepowania przetargowego nr 2/WIR/2019,

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) — zwanej dalej ,ustawa’, w trybie przetargu
nieograniczonego o warto$ci szacunkowej zamoéwienia mniejszej niz kwoty okreslone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, dla zadania pod nazwa;

Wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” budynku ztobka
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

Dziatajagc na podstawie art. 11c i art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiajacy dokonuje
nastepujacych zmian tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, dalej jako ,SIWZ",
oraz ogtoszenia o zamowieniu:

- § 8 ust. 2 Zalacznika nr 7 do SIWZ — wzoru umowy — otrzymuje brzmienie:

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do opracowania dokumentacji lub kierowania

budowg osoby wskazane przez Wykonawce w procedurze przetargowej. Zmiana ktérejkolwiek
z 0s0b, o ktdrych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisémie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Przy czym, gdy Wykonawcy zostaly przyznane punkty w kryterium
,Doswiadczenie gtownego projektanta” lub ,Doswiadczenie kierownika budowy”, wowczas
doswiadczenie osoby skierowanej do opracowania dokumentacji lub kierowania budowa winno
by¢ ocenione w ww. kryteriach co najmniej tak jak doswiadczenie osoby pierwotnie wskazanej
w ofercie. Zamawiajgcy akceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub

wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osdb wskazanych w ofercie.

Uwzgledniajac powyzsze Zatacznik nr 7 do SIWZ — wzdér umowy - otrzymuje nowe brzmienie,
Zgodnie z zatgczonym do niniejszego pisma dokumentem -
Zalacznik_nr_7_wzor_umowy_z 07_02 2019

- pkt IX.B SIWZ w czesci dotyczacej - wzoru umowy § 8 ust 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

Zamawiajgcy dopuszcza zmiang postanowienn umowy zawartej w wyniku przedmiotowego
postepowania:



()
- Wz6r umowy §8ust2i 3

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do opracowania dokumentacji lub kierowania budowg
osoby wskazane przez Wykonawce w procedurze przetargowe;. Zmiana ktorejkolwiek z osoéb,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawcg na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Przy czym, gdy Wykonawcy zostaly przyznane punkty w kryterium
_Doswiadczenie gtéwnego projektanta” lub ,Doswiadczenie kierownika budowy’, wowczas
doswiadczenie osoby skierowanej do opracowania dokumentacji lub kierowania budowg winno
by¢ ocenione w ww. kryteriach co najmniej tak jak doswiadczenie osoby pierwotnie wskazanej
w ofercie. Zamawiajacy akceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozyciji
i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wskazanych w ofercie.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania lub kierowania budowa
ktorejkolwiek osoby. Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania prac w sytuacji, gdy
powezmie informacje o niezgtoszeniu zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 lub propozycja zmiany nie
uzyskata akceptacji Zamawiajacego. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy
wynikajaca z tego powodu nie moze trwac dtuzej niz 30 dni oraz bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

(--)

Pozostate zapisy IX.B SIWZ pozostajg bez zmian.

- Zatacznika nr 5 do SIWZ — opis przedmiotu zaméwienia — otrzymuje brzmienie:

Po zdaniu: ,Planuje sie budowe dwukondygnacyjnego budynku Zfobka przeznaczonego dla
150 dzieci wraz niezbedng infrastrukturg techniczng, zagospodarowaniem terenu, placami
zabaw, ogrodzeniami, zielenig i matg architekturg.” dodaje sig:
Klasyfikacja robot wedtug wspoinego stownika zamoéwien:

CPV - 71220000-6 — Ustugi projektowania architektonicznego

CPV - 71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

CPV — 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV - 45210000-2 — Roboty budowlane w zakresie budynkow

CPV - 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

CPV - 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV - 45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV — 45400000-1 — Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

CPV - 45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drog

Pozostate zapisy opisu przedmiotu zaméwienia pozostajg bez zmian.

Uwzgledniajac powyzsze Zatgcznik nr 5 do SIWZ — opis przedmiotu zamoéwienia - otrzymuje

nowe brzmienie, zgodnie z zatagczonym do niniejszego pisma dokumentem -
Zalacznik_nr_5_opis_przedmiotu_zamowienia_z_07_02_2019




- Ponadto Zamawiajacy uzupetnia Zatacznik nr 7 do SIWZ — wzér umowy - o zataczniki:
- Zal_nr_6_gwarancja,
- Zal_nr_7_1_oswiadczenie_wykonawcy,
- Zal_nr_7_2_oswiadczenie_podwykonawcy,

- Zal_nr_9_klauzula.

Powyzsza informacja o zmianach tresci SIWZ jest wigzaca dla Wykonawcow.
Odpowiednim zmianom podlega ogtoszenie o zamoéwieniu.

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust 2 ustawy, Zamawiajacy m.st. Warszawa Dzielnica
Wilanéw, w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, udziela wyjasnienia tresci SIWZ:

Pytanie 1

Czy jest mozliwos¢ zmiany konstrukcji na lekkg stalowa, z zimno gietych ksztaftownikéw?
Ponizej zalety zastosowania konstrukcji lekkiej stalowej:

1) konstrukcja pozwala na zastosowanie zoptymalizowanych fundamentéw czyli zwyczajnie
ich odchudzenie w poréwnaniu do technologii tradycyjnej

2) charakter konstrukcji pozwala na optymalizacje Scian i ich grubosci co powoduje, Ze
stosujgc szkielet stalowy na budynku zyskujemy 5% powierzchni w poréwnaniu do tradycji —
na kazdy 1000 metrow uzyskujemy pomieszczenia lub pomieszczenia o powierzchni tgcznej
50 metrow

3) Szkielet pozwala lepiej wyizolowac cafg Konstrukcje budynku i uzyskujemy woéwczas lepsze
parametry termiczne Scian a co za tym idzie tansze koszty eksploatacji.

4) Kompletny szkielet budynku wraz ze Scianami ewentualnymi stropami i wiezbg dachowg
powstaje na budowie w zaledwie 30 dni — obiekt ok. 1000 metrow

5) Koszt budowy obiektu na bazie konstrukcji stalowej jest tariszy w budowie ok. 10-15 % niz
obiekt tradycyjny a zdecydowanie krotszym czasie wznosimy taki obiekt

6) Budynki oswiatowe to np.: szkota w Bezrzeczu — 1500 m, Przedszkole w Zielonce — ok. 800,
Przedszkole w Kleosinie — 800 m, Przedszkole w Betdowie — 700 m i inne. Najwigksza
zabudowa, ktérg wykonalismy miata 25.000 m.kw

7) Przegrody w naszej technologii spetniajg max parametr 0,15 W/m2K wspdfczynnika
przewodzenia ciepfa.

Odpowiedz 1

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane konstrukcji na lekkg stalowa, z zimno gietych
ksztattownikow.

Powyzsza odpowiedz na pytanie jest wigzgca dla Wykonawcow.

Zalgczniki:

- Zalacznik_nr_5_opis_przedmiotu_zamowienia_z_07_02_2019,
- Zalacznik_nr_7_wzor_umowy z 07_02_2019,

- Zal_nr_6_gwarancja,

- Zal_nr_7_1_oswiadczenie_wykonawcy,

- Zal_nr_7_2_oswiadczenie_podwykonawcy,

-Zal _nr_9 klauzula.






