Centrum Plac Zgody 6a tel. 22 300 16 60

Kontroli 05-820 Piastow fax: 22 300 17 60
Placow NIP:534-248-80-36 e-mail: biuro@ckpz.org
Zabaw Regon: 146312746 www.placezabaw.org

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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obejmujgcy montaz obiektéw matej architektury
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1 INFORMACJE OGOLNE
1.1  WsrtEpP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania okreslajace standardy jakosci dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwiazanych z realizacja zadania z Budzetu Partycypacyjnego narok 2018r. pn.:
Wilanéw for Kids, obejmujaca montaz obiektow matej architektury w nastgpujacych lokalizacjach:

1. O$ Krolewska, al. Rzeczpospolitej 18 — obr. 11015 dz. cz. 37/4

2. Os Krolewska 18 — obr. 11015 dz. 42/6

3. Skrzyzowanie O$§ Krolewska i K. Kieslowskiego — obr. 11026 cz. dz. 4/47

4. Skrzyzowanie alei Rzeczypospolitej 1 Osi Krolewskiej — obr. 11015 dz. 72/3

5. Skrzyzowanie alei Rzeczypospolitej i ul. Franciszka Klimczaka — obr. 11026 dz. 4/41
6. Skrzyzowanie alei Rzeczypospolitej i ul. Ks. Prymasa A. Hlonda — obr. 11026 dz. 4/40
7
8
9.
1

ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 4 — obr. 11026 dz. cz. 4/40
ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 10 — obr. 11026 dz. cz. 4/40
ul. Europejska — obr. 10555 dz. cz. 181/18

0. Ulubiona — obr. 10685 dz. cz. 13/6; 28/1

1.2  PRZYJETE OZNACZENIA I SKROTY

DP — Dokumentacja Projektowa
ST — Specyfikacja Techniczna
PR — Przedmiar robot

PN — Polska Norma

BN — Norma Branzowa

1.3  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowg lub potwierdzone zgloszenie wraz z projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych lub koncowych, w miarg potrzeby rysunki, opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, ksiazka obmiarow i inne nie wymienione, a wymagane prawem lub przez Inwestora

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Dziennik budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.V.2002r. (Dz. U. Nr 108, poz. 953); w
przypadku zgloszenia — dziennik budowy bedzie prowadzony dla Inwestora

Inwestor — Zamawiajacy lub reprezentujacy interesy Zamawiajacego - Inspektor Nadzoru — osoba odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem, akceptujaca poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca,
ew. korygujaca je

Kierownik budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

Koryto — element uformowany w obrysie obiektoéw w celu utozenia w nim warstw konstrukcyjnych nawierzchni
Konstrukeja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia

Kosztorys przedmiarowy — wykaz robot przewidzianych DP z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

Ksiazka obmiaréw — akceptowana przez Inwestora ksiazka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawcg obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow podlegajace
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

Materialy - wszelkie materialy naturalne oraz tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z DP i ST,
zaakceptowane przez Inwestora, w tym prefabrykowane obiekty malej architektury przedstawione w DP

Polecenie Inwestora/Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora lub
Inspektora Nadzoru bedacego przedstawicielem Zamawiajacego w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem DP

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z
podaniem ilosci w ustalonych jednostkach

Roboty budowlane — budowa oraz prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego

Rysunki — cz¢$¢ DP ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektow bedacych przedmiotem robot
Teren budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sa roboty budowlane, udost¢pnione przez Zamawiajacego do
wykonania na nim robét (inwestycji) oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy
lub jej zaplecza
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1.4 PRZYGOTOWANIE OFERTY

Uwaga: Oferenci zobowigzani sa przed opracowaniem oferty dokladnie i szczegdlowo zapoznac si¢ z
DP, przedmiarem robot oraz niniejsza ST, aby stwierdzi¢ czy zawieraja w swej tresci niezbgdne
rozwiazania, jak tez wlasciwy zakres rzeczowy. Zaleca sig, aby Oferent dokonat wizji w terenie, gdzie
maja by¢ wykonywane roboty oraz na swoja odpowiedzialno$¢ i1 ryzyko uzyskal wszelkie istotne
informacje, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE INWESTYCIJI

Wykonawca powinien uwzgledni¢ i skoordynowa¢ swoje prace z innymi firmami pracujacymi na terenie
inwestycji, zapewniajac terminowa realizacjg robot. Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej instalacji bez hamowania
postepu robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz organizacj¢ robdt, wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot, zgodnos¢ realizacji z DP i ST oraz porzadek na terenie budowy (inwestycji).
Wykonawca jest zobowiazany znac i stosowac przepisy powszechnie obowiazujace oraz lokalne, ktére sa
w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami. Wykonawca bgdzie przestrzegal praw
patentowych lub innych wilasnos$ci i bedzie w petlni odpowiedzialny za wypeinianie wymagan prawnych
dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwiazan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod.
Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci obciaza
one Wykonawcg.

1.6  OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej
lub prywatnej. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie w/w wiasnosci to
Wykonawca zobowiazany jest do naprawy lub odtworzenia wlasno$ci na swoj koszt. Stan uszkodzonej a
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni i1 za urzadzenia podziemne takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. W razie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi o tym fakcie Inspektora oraz zainteresowane wtadze oraz bedzie
wspolpracowat przy dokonywaniu napraw.

1.7 OCHRONA SRODOWISKA I PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca ma obowiazek znac i przestrzegaé przepisow dot. ochrony $rodowiska naturalnego oraz
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany
przepisami. Materiaty tatwopalne beda odpowiednio zabezpieczone. Materialy ktore w sposob trwaty sa
szkodliwe dla srodowiska nie beda dopuszczone do uzycia. Materiaty ktérych szkodliwo$¢ zanika (np.
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem technologicznego wbudowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane dziataniem podczas realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy. Optaty i kary za przekroczenie norm okre$lonych odpowiednimi
przepisami oraz skutki ujawnione po realizacji robdt wynikajace z zaniedban w czasie realizacji prac
obciazaja Wykonawcg.

1.8 TEREN BUDOWY
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz z
przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami oraz umowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy. Koszt zabezpieczenia
nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowej, nie bedzie podlega¢ odrebne;j zaptacie.

1.9 BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
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odpowiednia odziez ochronna osob zatrudnionych na budowie. Koszty zwiazane z wypekieniem tych
wymagan nie podlegaja odrgbnej zaplacie i uwzgledni¢ w cenie kontraktowej

1.10 DOKUMENTACJA KONTRAKTOWA

Podstawa do wykonania robo6t inwestycyjnych jest DP wraz z rysunkami, ST, przedmiar oraz uwagi
nadzoru inwestorskiego i/lub autorskiego.
Dokumentacja kontraktowa sktada¢ si¢ bedzie z czgsci:

A.) przekazanej przez Zamawiajacego zawierajace;j:

- projekt z planami, rysunkami przedmiotu zamowienia na wykonanie rob6dt budowlanych

- przedmiar robot

- inne wynikajace z umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca

B.) opracowanej przez Wykonawcg:

- projekt organizacji i harmonogram robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W przypadku istotnych zmian w stosunku DP dokonanych podczas realizacji Wykonawca zobowiazany
jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkie zmiany w DP powinny by¢ wprowadzone na
pisSmie 1 autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany w stosunku do dokumentacji powinny by¢
uzgodnione z Projektantem.
DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowia cz¢$¢ kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien niezwlocznie powiadomi¢ Inwestora.
Cechy materiatow oraz obiektow matej architektury, urzadzen i wyposazenia musza by¢ zgodne z
wymaganiami DP 1 ST.
Przedmiary robo6t obejmuje wszystkie roboty objete projektem oraz mozliwe do okreslenia na etapie
projektowania 1 stanowi¢ beda podstawe do sporzadzenia kosztorysu ofertowego. W przypadku
wystapienia robot nieprzewidzianych lub dodatkowych, sposob okreslenia ich ilosci i wartosci zostanie
ustalony w umowie z Wykonawca robot.
Ceny ryczaltowe podane w kosztorysie ofertowym sa cenami obejmujacymi wszystkie koszty wykonania
robot, rowniez omowione w ww. informacjach ogdlnych.
Warunki i terminy ptatno$ci zostana szczegoétowo okreslone w umowie.

2 MATERIALY

2.1 WYMAGANIA OGOLNE

Materialty uzyte do wykonania zadania musza posiada¢ stosowne 1 wymagane prawem atesty oraz
certyfikaty. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu
budowy badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inwestor zezwoli na uzycie tych
materiatbw do innych robot niz te do ktorych zostaly sprowadzone to ich koszt zostanie
przewartosciowany.
Kazdy rodzaj robdt w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko liczac si¢ z jego nieprzyjgciem 1 niezaptaceniem.
W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza si¢ wprowadzenia zmian poza nastgpujacymi
przypadkami:

*  wyrdb zostat wycofany z obrotu i1 stosowania w budownictwie

» zaprojektowane rozwiazanie posiada istotne wady 1 stwarza bezposrednie zagrozenie dla zdrowia

1 zycia uzytkownikow

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ przediozone na pi$mie i zaakceptowane przez Inwestora
1 ew. projektanta DP. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od dokumentacji techniczno- projektowej w zadnym
wypadku nie moga powodowaé obnizenia bezpieczenstwa i warto$ci jakosciowych, zmniejszenia
trwatosci  eksploatacyjnej, zwigkszenia kosztow eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych
zaprojektowanych rozwiazan projektowych.
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2.2  PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE
Wykonawca zapewni, aby skladowane tymczasowo materialy do czasu, gdy bgda potrzebne na budowie
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos$ci oraz byly dostepne
do kontroli przez Inwestora.

2.3 WARIANTOWE STOSOWNIE MATERIALOW

Wszelkie podane w niniejszym opracowaniu dane sugerujace producentow nalezy rozumie¢ jako
materiaty badZz wyroby odpowiadajace konkretnym parametrom jako$ciowym i estetycznym. Materiaty
1urzadzenia zastosowane w DP i1 ST mozna zastapi¢ réwnowaznymi o tych samych parametrach
technicznych i1 wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, §wiadectwami dopuszczenia,
atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow. Wykonawca powiadomi
Inwestora o wyborze materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inwestora.

3 SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie powoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ robot i $rodowisko. Sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadac
wskazaniom zawartym w DP 1 ST. W przypadku braku takich ustalen sprzgt powinien by¢ uzgodniony 1
zaakceptowany przez Inwestora lub osobg upowazniona.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami DP, ST,
wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym w kontrakcie. Utrzymanie sprzgtu w dobrym stanie i
gotowosci do pracy lezy po stronie Wykonawcy. Sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu nie zostana dopuszczone do uzytku.

Przewiduje si¢ wykorzystanie nast¢pujacych sprzetdéw 1 maszyn: szpadle, topaty, grabie, poziomice,
miotki, klucze montazowe specjalistyczne, wiertarki 1 wkretarki, ubijaki, zageszczarki, waty,
glebogryzarki, kosiarki, spalinowy sprze¢t ogrodniczy jak pity, frezarki, nozyce do zywoptotow itp.

4 TRANSPORT

Liczba $rodkow transportu musi zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z DP, ST, wskazaniami Inwestora
tak by zakonczy¢ prace w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Materiaty i sprz¢t moga by¢ dowozone dowolnymi $rodkami transportu nie powodujacymi uszkodzen
materiatow (np. przesuszenie roslin w odkrytych $§rodkach transportu) i urzadzeh oraz nawierzchni
statych - kazdorazowo $rodki transportu powinny mie¢ wyposazenie stosowne do przewozonego tadunku,
stosujac si¢ do ograniczen obciazen osi pojazdow. Wszelkie uszkodzenia spowodowane przez srodki
transportu obciazaja Wykonawcg. Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco na wilasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy spowodowane jego
pojazdami 1 S$rodkami transportu. Przewiduje si¢ nastgpujace S$rodki transportowe: samochody
skrzyniowe, HDS, dostawcze oraz taczki (transport wewngtrzny).
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowa, PB, wymaganiami ST,
przedmiarami oraz poleceniami Inwestora, jak rowniez za jako$¢ stosowanych materiatlow
1 wykonywanych robdt. Podczas prac nalezy przestrzega¢ rowniez wytycznych, przepisOw oraz
wskazdwek producentéw konkretnych materiatow 1 urzadzen czy dostawcow technologi. Plac budowy
powinien by¢ oznaczony i w razie potrzeby wygrodzony.
Place zaleca sig organizowac z zachowaniem ponizszych zasad:
© montaz nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia miejsc lokalizacji obiektow matej architektury
z zachowaniem odpowiednich stref funkcjonowania lub bezpieczenstwa dla kazdego z nich —
strefa powinna miesci¢ si¢ na zaplanowanej nawierzchni bezpiecznej
© podczas prac montazowych nalezy stosowaé si¢ $cisle do wymogdéw instrukcji, uzywac
odpowiednich narzgdzi 1 sSrodkdéw technicznych zalecanych przez producenta
© pod fundamenty nalezy wykona¢ warstwy podsypki z piasku grubosci min. 10cm
© po wyznaczeniu lokalizacji elementoéw zagospodarowania nalezy wykona¢é wykop
fundamentowy, ustawia¢ konstrukcje na prefabrykowanych bloczkach fundamentowych przy
pomocy poziomicy, a w razie braku prefabrykatéow kotwy zalewa¢ betonem, pozostata
przestrzen wykopu zasypac¢ konstrukcja podbudowy nawierzchni zgodnie z DP zaggszczajac
kazda warstwe grubosci 10cm

5.2  SPRAWDZENIE ZGODNOSCI WARUNKOW TERENOWYCH Z PROJEKTOWANYMI

Przed przystapieniem do wykonywania prac Wykonawca sprawdzi zgodno$¢ warunkow lokalizacyjnych
z danymi w DP 1 ST. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny pomiar kontrolny sytuacyjno-wysokosciowy.
Wszelkie odstgpstwa w tym zakresie nalezy zglosi¢ Inwestorowi oraz wpisa¢ do Dziennika Budowy.
Jezeli napotka si¢ urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji lub materialy nadajace si¢
do dalszego uzytku roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ Inwestora oraz instytucje sprawujace nadzor
nad tymi urzadzeniami, a dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu post¢gpowania.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty przerwac
1 powiadomi¢ Inwestora oraz wtadze konserwatorskie.

5.3  (GOSPODARKA ISTNIEJACYM DRZEWOSTANEM

Drzewa w poblizu inwestycji oraz ew. trasach dojazdu dostaw 1 cigzkiego sprzgtu na czas trwania budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Nalezy maksymalnie ograniczy¢ wjazd cigzkiego
sprzgtu oraz sktadowanie materiatdéw budowlanych pod drzewami - co najmniej w rzucie koron; mozna w tym
celu wykona¢ prowizoryczne ogrodzenia: pnie ostoni¢ deskami lub oponami tak by nie uszkodzi¢ kory;
niedopuszczalne jest mocowanie oslon przez wbijanie gwozdzi czy pretow w pnie drzew. Wyznaczy¢ szlaki
komunikacyjne z dala od drzew. Dopuszcza si¢ na czas trwania robot podwiazanie ku gorze zwisajacych
galezi do pnia lub stabilnych konaréw szeroka tasma ogrodnicza. Szczegdlowy plan zabezpieczenia drzew na
czas budowy przygotuje Wykonawca i przedstawi Inspektorowi Nadzoru.

5.4 ROBOTY ZIEMNE, PODBUDOWY I PODSYPKI, GEOWLOKNINY

Ze wzgledu na charakter prac nie przewiduje si¢ specjalnych zabezpieczen skarp wykopow. Doty
fundamentowe wykonywac zgodnie z instrukcja producenta danego obiektu matej architektury .

Wykona¢ korytowanie pod nawierzchnie na glebokos¢ zgodna z DP. Urobek sktadowaé w miejscu
wskazanym przez Inwestora lub wywiez¢ poza teren opracowania i zutylizowac.

We wlasciwie wyprofilowanym i zaggszczonym korycie nalezy utozy¢ kolejne warstwy podbudowy zgodnie
z DP. Liczbg przejs¢ sprzetu zaggszczajacego zaleca sig ustali¢ na odcinku probnym.

5.5 OBRZEZA NAWIERZCHNI

W miejscach styku nawierzchni z terenami zieleni nalezy zastosowa¢ obrzeza zgodnie z DP. Goérna krawedz
obrzeza powinna znajdowaé si¢ na rowni lub nieznacznie ponizej wykonczonej nawierzchni (2-3mm).
W przypadku kolizji z korzeniem drzewa nie nalezy go wycina¢, ale wykona¢ obrzeze nadwieszane tj. bez
lawy betonowej, za to mocowany ptaskownikami do sasiednich obrzezy. Po wykonaniu obrzeza nalezy
zniwelowa¢ rdéznicg wysokosci pomigdzy otaczajacym terenem przez wykonanie lagodnej skarpki
zakrywajacej bok obrzeza. Gorna krawedz skarpki powinna si¢ znajdowac nie nizej niz 2 cm od gornej
krawedzi obrzeza.
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5.6 NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE

W strefach bezpieczenstwa wybranych obiektow matej architektury nalezy wykona¢ syntetyczna
nawierzchni¢ bezpieczna poliuretanowo-gumowa ujgta w obrzeze betonowe. Po wykonaniu obrzeza nalezy
zniwelowa¢ rdznicg wysokosci pomigdzy otaczajacym terenem przez wykonanie lagodnej skarpki
zakrywajacej bok obrzeza. Nawierzchni¢ bezpieczna, amortyzujaca upadki zaplanowano w technologii
wylewanej, z granulatu gumowego zespolonego klejem poliuretanowym, na podbudowie z kruszywa.
Projektowana nawierzchnia to nawierzchnia poliuretanowa elastyczna, bezspoinowa, antyposlizgowa,
przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, instalowana ,,in situ” bezposrednio na placu budowy. Nawierzchni¢
wykonuje si¢ jako dwie oddzielnie uktadane warstwy, wykonane z kawalkow gumy i granulatu EPDM
zespalanych klejem poliuretanowym. Dolna warstwa, ktorej zadaniem jest amortyzacja sity upadku, musi by¢
wykonana z réznoksztattnych kawatkéw 1 tworza wolne przestrzenie nadajace warstwie odpowiednia
elastycznos$¢ 1 amortyzacje, a takze gwarantuja przenikanie granulatu EPDM z gornej warstwy pomigdzy
kawatki gumy warstwy amortyzujacej - taczac je trwale ze soba. Takie rozwigzanie zapewnia trwatos¢ i
odpornos¢ nawierzchni czyniac obie warstwy praktycznie nierozerwalnymi. Gorna warstwa o grubosci 15 mm
jest sztywniejsza i posiada wigksza odpornos¢ mechaniczna i odpornos$¢ na $cieranie. Warstwa ta wykonana
jest z kolorowego miksu EPDM o frakcji 1-3,5 mm i stanowi zewngtrzna ostong dla czgs$ci amortyzujace;j.
Projektuje si¢ wykonanie na catej powierzchni placu wierzchniej warstwy posadzki o grubosci nie mniejszej
niz 15 mm przy zastosowaniu granulatu EPDM virgin.

Nawierzchnia instalowana bgdzie na uprzednio przygotowanej podbudowie wg rys. w DP. Podbudowa musi
by¢ przygotowana tak, by w trakcie uzytkowania nawierzchni nie dochodzito do jej deformacji i wypaczania.
Nalezy takze zapewni¢, aby pod wplywem zmian pogody, mrozu oraz ew. oddziatywania wod podziemnych
nie dochodzito do podnoszenia i tworzenia nierownosci podtoza. Przed rozpoczeciem uktadania nawierzchni
nalezy zawsze sprawdzi¢ jakos¢ i stan podbudowy. Ze wzgledu na wlasciwosci pochtaniania wody przez
nawierzchni¢ gumowo-poliuretanowa nalezy zapewni¢ swobodny odptyw wody z podtoza. W dniu montazu
nalezy zweryfikowa¢ aktualng temperaturg otoczenia 1 warunki klimatyczne: nawierzchnia nie moze by¢
uktadana podczas deszczowej pogody i (z powodu rozszerzalnos$ci cieplnej) montaz musi przebiega¢ w
temperaturze powyzej 5°C 1 ponizej 30°C.

Docelowa réwno$¢ nawierzchni powinna miesci¢ si¢ w przedziale +/- 5 mm na tacie 2 m.

Uwaga: technologia wykonania musi spelnia¢ wymogi okreslone przez producenta nawierzchni.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wyrywkowej kontroli nawierzchnia
za posrednictwem firmy zewne¢trznej zajmujgcej si¢ wykonywaniem badan nawierzchni
bezpiecznych i certyfikacja. Zobowiazuje si¢ wykonawce do powiadomienia przedstawiciela
Inwestora o terminie wykonywania posadzki EPDM tak aby przedstawiciel Inwestora mial
mozliwos$¢ przeprowadzenia ogledzin i pomiarow przed w trakcie oraz po wykonaniu posadzki.
Nawierzchnia jako kompletny system posadzkowy instalowany na kazdym placu musi posiadaé¢
parametry techniczne zgodne z norma PN-EN 1177:2009 potwierdzone certyfikatem wydanym
przez akredytowang jednostke np. TUV oraz atest higieniczny PZH.

KONSERWACJA NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH

Zaleca si¢ przeprowadzaé regularne inspekcje nawierzchni bezpiecznych (przynajmniej raz w tygodniu)
w celu sprawdzenia, czy na powierzchni nie znajduja si¢ zanieczyszczenia lub przedmioty, ktére moglyby
spowodowa¢ uszkodzenie nawierzchni. Ze wzgledu na wilasciwosci fizyczne zaleca si¢ nawierzchnie
czasami pozamiata¢ lub oczysci¢ splukujac je strumieniem wody. Do oczyszczania nawierzchni nie
mozna uzywac zadnych substancji chemicznych jak rowniez nie mozna wykorzystywac jakichkolwiek
twardych, stalowych i podobnych lub ostrych narze¢dzi oraz maszyn.

UWAGA: zastosowana nawierzchnia bezpieczna musi spetnia¢é wymagania okreslone w normie PN-EN
1177 oraz posiada¢ stosowne certyfikaty bezpieczenstwa. Instalowanie nawierzchni zaleca si¢ powierzy¢
wykwalifikowanym 1 autoryzowanym przez producenta instalatorom.

5.7  MONTAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Montaz obiektow malej architektury nalezy wykona¢é w przewidzianych na planie miejscach
z uwzglednieniem warunkow terenowych, $cisle wg. instrukcji producenta oraz zgodnie z wymogami
odpowiednich norm. Obiekty malej architektury powinny by¢ zamontowane na state (trwale) do podtoza.
Nalezy zwroci¢ szczegodlna uwage, aby fundamenty nie stwarzaly zagrozenia uzytkownikom (potknigcie,
zderzenie). Wszystkie obiekty matej architektury powinny posiada¢ tabliczke znamionowa z nazwa
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1 adresem producenta lub dystrybutora, numerem normy zgodnie z ktdra urzadzenie wyprodukowano z data jej
wydania, numerem seryjnym lub identyfikacja produktu; osobno powinien by¢ oznaczony docelowy poziom
gruntu. Wszystkie obiekty matlej architektury musza posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace
zgodno$¢ z aktualng Europejska Norma PN-EN 1176. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow pod
warunkiem uzyskania takich samych efektow dzialania oraz uzyskania zgody Projektanta i Inwestora.

Strefy bezpieczenstwa: wokot obiektow malej architektury zastosowano nawierzchnie sztuczne amortyzujace
upadki. Nawierzchnie te pokrywaja si¢ ze strefa bezpieczenstwa zastosowanych obiektow matej architektury ;
strefy bezpieczenstwa dla zaproponowanych w projekcie urzadzen przedstawiaja zataczone karty techniczne
(KT) — niemniej Wykonawca jest zobowiazany do weryfikacji stref podczas montazu konkretnego
modelu, a wszelkie rozbiezno$ci konsultowaé z Inwestorem.

Tresci umieszczone na tablicy z regulaminem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem uwzgledniajac zasady i1 warunki
korzystania ze placow. Na tablicach przede wszystkim powinna si¢ znalez¢ informacja z adresem i numerem
Inwestora lub osoby upowaznionej oraz numerami alarmowymi. Ponadto nalezy zamie$ci¢ graficzny
1 tekstowy zakaz palenia. Zaleca sig, by zasady uzytkowania byly zapisane w formie graficznej (piktogramy).
Tablica powinna by¢ czytelna, wykonana w technice odpornej na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Materialy uzyte do produkcji obiektéw matej architektury na placach powinny by¢ bezpieczne i trwale:
elementy metalowe — zabezpieczone przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych — szczegélowe
specyfikacje kazdego urzadzenia w DP — nie powinny podlega¢ korozji w ciagu lat uzytkowania.
Zaproponowane urzadzenia i wyposazenie posiadaja w zestawie betonowe prefabrykaty fundamentowe, w
przypadku ich braku nalezy zapewni¢ odpowiednie fundamentowanie okre§lone przez producenta. Gorna
powierzchnia fundamentu musi by¢ zaglgbiona zgodnie z norma pod powierzchnia, by unikna¢ potknig¢.

Uwaga: Place przed oddaniem do uzytku powinny byé¢ skontrolowane z punktu widzenia zgodnoSci
z wymogami normy PN-EN 1176:2009. Wszelkie wykorzystane w projekcie gotowe materialy oraz
urzadzenia i elementy wyposazenia sugerujace konkretnych producentow stanowia wylacznie przyklad
i maja na celu jedynie okreslenie parametrow i cech produktu. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow
o rownowaznych parametrach, lecz nie gorszych niz zaproponowane i pod warunkiem uzyskania takich
samych efektow dzialania. Ewentualne odstgpstwa nalezy uprzednio uzgodni¢ z Inwestorem.

5.8 ROBOTY PIELEGNACYJNE W OKRESIE GWARANCYJNYM
Nalezy uwzgledni¢ okresowe kontrole stanu technicznego oraz ew. korekty czy naprawy nawierzchni czy
zamontowanych obiektoéw matej architektury (nie bedace aktami wandalizmu).

5.9 PRACE KONCOWE I TOWARZYSZACE

Wierzchnia warstwg gruntu tj. humus z wykopdéw pod fundamenty i korytowania nawierzchni mozna
po przesianiu rozplantowa¢ na terenie, natomiast nieurodzajne podglebie wraz z gruzem nalezy zebrac
1 po uzgodnieniu z Inwestorem wywiez¢ poza teren budowy. Jesli zachodzi konieczno$¢ teren uporzadkowac,
oczysci¢ z pozostatych resztek budowlanych, wywiez¢, zutylizowac odpady.
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6 OBMIAR ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Podstawa dokonywania obmiaru jest zalaczony do dokumentacji przetargowej PR. Obmiaru dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno
poprzedza¢ obmiar co najmniej o 2-3 dni. Wyniki sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez
Inspektora. Btad lub przeoczenie w przedmiarze, DP lub ST obmiaru robot nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku wykonania wszystkich niezbednych robot. Dlugosci, odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami
beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe;.

6.2 JEDNOSTKI OBMIAROWE ZASTOSOWANE W DOKUMENTACII

dtugosc m
powierzchnia m’, ha
objetosé m’, litr
ilos¢ szt., kpl.

6.3 URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzania 1 sprzgt pomiarowy stosowane w czasie dokonywania obmiaru musza by¢
zaakceptowane przez Inspektora. Jesli sa wymagane do sprzgtu badania atestujace to Wykonawca przedstawi
stosowne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty
okres trwania rob6t. Obmiary robot beda przeprowadzane z czg¢stotliwos$cia oraz w terminach okreslonych w
umowie lub uzgodnionych przez Wykonawcg z Inspektorem. Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiary beda réwniez
przeprowadzane przed czg¢sciowym oraz koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia
dtuzszych przerw w robotach lub zmianie Wykonawcy.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 DOKUMENTY BUDOWY
Dokumenty budowy zostana okreslone w umowie 1 bgda przechowywane w uzgodnionym z Inwestorem
miejscu, dostepne w kazdej chwili do wgladu. Zaginigcie jakiegokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dziennik budowy prowadzony na biezaco bedzie zawieral zapisy dotyczace przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis do Dziennika bedzie czytelny i
wykonany technika trwata, opatrzony data, podpisem osoby ktora dokonata zapisu z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska.

7.2 ZASADY OGOLNE KONTROLI
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg ilosci i jakosci robot oraz materiatéw. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania z czg¢stotliwos$cia zapewniajaca zgodnos¢ robot z wymaganiami w DP 1 ST
jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach oraz wytycznych. Wszystkie badania i pomiary bgda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami PN 1 BN. W przypadku gdy normy nie okreslaja wymaganego
badania nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. Przed
przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
badania. Probki beda pobierane a pomiary wykonywane losowo. Wyniki pomiarow i badan zostana
przedstawione na pismie do akceptacji Inwestora. Do celéw kontroli jakosci Inwestor jest uprawniony
do dokonywania pomiardéw, pobierania probek i badania materialow na wlasny koszt, a Wykonawca oraz
dostawcy 1 producenci materialow zapewnia potrzebna pomoc w tym zakresie. Jezeli wyniki niezaleznych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne to Inwestor ma prawo do powtornych i dodatkowych
badan w niezaleznych laboratoriach i instytutach. W tym przypadku koszty powtornych lub dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca.

7.3  CERTYFIKATY, ATESTY I INNE
Inwestor dopusci do uzycia tylko te materialy ktore posiadaja: a) certyfikat na znak bezpieczenstwa
wskazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie PN, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych; b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci z PN, DP lub aprobata techniczna w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono PN jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslona ww. punkcie; ¢) spelniajace wymogi okreslone w niniejszej ST oraz PN, BN.
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7.4 KONTROLA ROBOT — DANE SZCZEGOLOWE

ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE

Sprawdzenie polega na wyrywkowej kontroli zgodnosci z DP 1 ST. Zaggszczenie lub no$nos$¢ gruntéw
w korytach nalezy bada¢ w dwoch punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej. Uzyskane parametry
powinny by¢ zgodne z wymaganiami ST i DP. Dopuszczalne tolerancje wynosza dla gltebokosci koryta
do 3m ok.lecm powyzej 3m ok.2cm.

PobBUDOWY 1 PODSYPKI

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodnosci z DP 1 ST.

Nalezy kontrolowa¢ uziarnienie kruszyw oraz zawarto$¢ zanieczyszczen obcych co najmniej 1 raz
dziennie na kazdej dziatce roboczej do 350m?. Probki pobierane losowo przez Wykonawce z roztozonej
warstwy przed jej zaggszczeniem. Nalezy umozliwi¢ wglad do wynikow badan Inspektorowi. Grubosé
warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zaggszczeniu w co najmniej dwoch losowo
wybranych punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej. Dopuszczalne odchytki nie powinny
przekracza¢ 10%.

NAWIERZCHNIE

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodnosci z DP i ST. Przed przystapieniem do realizacji nalezy
sprawdzi¢ czy produkt posiada aprobat¢ techniczng. Skontrolowaé sposob utozenia 1 profil goérnej
warstwy podbudowy. Spadki poprzeczne nawierzchni wykonywane szablonem z poziomica powinny by¢
zgodne z DP z tolerancja do 0,3%. Sprawdzi¢ czy jest zapewniony jednorodny spadek umozliwiajacy
odprowadzenie wod opadowych.

OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

Lokalizacja elementow przeprowadzona przez ogledziny i pomiar wymiardw nie powinna odbiegac
od przyjetej w DP, ST oraz KT. Sprawdzenie materiatéw nalezy dokona¢ przez kontrolg¢ dowodow
dostaw oraz opiséw opakowan jak rowniez ogledziny w terenie czy nie posiadaja uszkodzen bedacych
wynikiem zlego transportu lub montazu.

UWAGA: plac przed oddaniem do uzytku nalezy skontrolowa¢ z punktu widzenia zgodnos$ci z PN-
EN 1176. Jednostka kontrolujaca place przed dopuszczeniem do uzytkowania musi by¢ zaakceptowana
przez Inwestora.

- STWiIiOR - str. 11



PROJEKT Z BUDZETU PARTYCYPACYJNEGO 2018 pn: WILANOW FOR KIDS

8 ODBIOR ROBOT

Odbiory robdt zostang okreslone w umowie przez Zamawiajacego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawy ptatnos$ci zostang okreslone w umowie przez Zamawiajacego.

10  NORMY I PRZEPISY

Ustala si¢, ze mimo wskazania w ST lub DP norm 1 przepiséw prawnych wskazanych jako podstawowe
stosowane b¢da normy lub przepisy obowiazujgce, aktualne i ostatnio wydane.

WYKAZ PRZEPISOW PODSTAWOWYCH I NORM

* Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

* Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska

* Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach

* Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

* Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemOw oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny speilnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznaczeniem CE

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefnstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

* Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy

*  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

*  PN-EN 206-1:2003 Beton

*  PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - czesci od 1 do 7i 11

* PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczenie krytycznej
wysokosci upadku

* normy ISO (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) dotyczace systemdéw zapewnienia jako$ci
1 zarzadzania systemami zapewnienia jakos$ci

* inne normy odpowiednie dla stosowanych materiatéw i robot
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