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 1 INFORMACJE OGÓLNE
 1.1 WSTĘP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania określające standardy jakości dotyczące wykonania 
i odbioru  robót  związanych  z  realizacją  zadania  z Budżetu  Partycypacyjnego  na rok  2018 r.  pn.: 
Wilanów for Kids, obejmująca  montaż obiektów małej architektury w następujących lokalizacjach:

1. Oś Królewska, al. Rzeczpospolitej 18  → obr. 11015 dz. cz. 37/4 
2. Oś Królewska 18 → obr. 11015 dz. 42/6
3. Skrzyżowanie Oś Królewska i K. Kieślowskiego → obr. 11026 cz. dz. 4/47 
4. Skrzyżowanie alei Rzeczypospolitej i Osi Królewskiej → obr. 11015 dz. 72/3
5. Skrzyżowanie alei Rzeczypospolitej i ul. Franciszka Klimczaka → obr. 11026 dz. 4/41
6. Skrzyżowanie alei Rzeczypospolitej i ul. Ks. Prymasa A. Hlonda → obr. 11026 dz. 4/40
7. ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 4 → obr. 11026 dz. cz. 4/40
8. ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 10 → obr. 11026 dz. cz. 4/40
9. ul. Europejska → obr. 10555 dz. cz. 181/18
10.  Ulubiona → obr. 10685 dz. cz. 13/6; 28/1

 1.2 PRZYJĘTE OZNACZENIA I SKRÓTY
DP – Dokumentacja Projektowa
ST – Specyfikacja Techniczna
PR – Przedmiar robót
PN – Polska Norma
BN – Norma Branżowa

 1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę lub potwierdzone zgłoszenie wraz z projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych lub końcowych, w miarę potrzeby rysunki, opisy służące realizacji obiektu,  
operaty geodezyjne, książka obmiarów i inne nie wymienione, a wymagane prawem lub przez Inwestora
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
Dziennik  budowy –  określa  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  26.V.2002r.  (Dz.  U.  Nr  108,  poz.  953);  w 
przypadku zgłoszenia – dziennik budowy będzie prowadzony dla Inwestora
Inwestor – Zamawiający lub reprezentujący interesy Zamawiającego - Inspektor Nadzoru – osoba odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem, akceptująca poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca, 
ew. korygująca je
Kierownik budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
Koryto – element uformowany w obrysie obiektów w celu ułożenia w nim warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia
Kosztorys  przedmiarowy – wykaz  robót  przewidzianych  DP  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiarem)  w  kolejności 
technologicznej ich wykonania
Książka obmiarów – akceptowana przez Inwestora książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez 
Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w formie  wyliczeń,  szkiców i  ew.  dodatkowych  załączników podlegające  
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 
Materiały -  wszelkie  materiały  naturalne  oraz  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  DP  i  ST, 
zaakceptowane przez Inwestora, w tym prefabrykowane obiekty małej architektury  przedstawione w DP 
Polecenie  Inwestora/Inspektora  Nadzoru –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inwestora  lub 
Inspektora Nadzoru będącego przedstawicielem Zamawiającego w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót  
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem DP
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z 
podaniem ilości w ustalonych jednostkach
Roboty  budowlane –  budowa  oraz  prace  polegające  na  przebudowie,  montażu,  remoncie  lub  rozbiórce  obiektu 
budowlanego
Rysunki – część DP która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektów będących przedmiotem robót
Teren  budowy –  przestrzeń  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane,   udostępnione  przez  Zamawiającego  do 
wykonania na nim robót (inwestycji) oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy 
lub jej zaplecza
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 1.4 PRZYGOTOWANIE OFERTY

Uwaga: Oferenci zobowiązani są   przed opracowaniem oferty  dokładnie i szczegółowo zapoznać  się  z 
DP,  przedmiarem  robót  oraz  niniejszą  ST,  aby  stwierdzić czy  zawierają  w  swej  treści  niezbędne 
rozwiązania, jak też  właściwy zakres rzeczowy. Zaleca się, aby Oferent dokonał  wizji w terenie, gdzie 
mają  być  wykonywane  roboty  oraz  na  swoją  odpowiedzialność  i  ryzyko  uzyskał wszelkie  istotne 
informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 

 1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE INWESTYCJI

Wykonawca powinien uwzględnić i skoordynować swoje prace z innymi firmami pracującymi na terenie 
inwestycji, zapewniając terminową realizację robót. Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  napraw  wadliwie  wykonanej  instalacji  bez  hamowania 
postępu robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  oraz  organizację  robót,  wszelkie  materiały  i  urządzenia 
używane do robót, zgodność realizacji z DP i ST oraz porządek na terenie budowy (inwestycji). 
Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować przepisy powszechnie obowiązujące oraz lokalne, które są 
w  jakikolwiek  sposób  związane  z  wykonywanymi  robotami.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw 
patentowych lub innych własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wymagań prawnych 
dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą 
one Wykonawcę.

 1.6 OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
lub  prywatnej.  Jeśli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  lub  brakiem 
koniecznych  działań  ze  strony  Wykonawcy  nastąpi  uszkodzenie  lub  zniszczenie  w/w  własności  to 
Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub odtworzenia własności na swój koszt. Stan uszkodzonej a 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  i  za  urządzenia  podziemne  takie  jak 
rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. W razie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi o tym fakcie Inspektora oraz zainteresowane władze oraz będzie 
współpracował przy dokonywaniu napraw. 

 1.7 OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZECIWPOŻAROWA

Wykonawca  ma  obowiązek znać  i  przestrzegać  przepisów dot.  ochrony środowiska naturalnego  oraz 
przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywał  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany 
przepisami. Materiały łatwopalne będą odpowiednio zabezpieczone. Materiały które w sposób trwały są 
szkodliwe dla środowiska nie będą dopuszczone do użycia. Materiały których szkodliwość zanika (np. 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem technologicznego wbudowania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane działaniem podczas realizacji robót 
albo  przez  personel  Wykonawcy.  Opłaty  i  kary  za  przekroczenie  norm  określonych  odpowiednimi 
przepisami oraz skutki ujawnione po realizacji  robót wynikające z zaniedbań w czasie realizacji  prac 
obciążają Wykonawcę. 

 1.8 TEREN BUDOWY

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  z 
przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami oraz umową.
Wykonawca  zapewni  odpowiednie  oznaczenie  i  zabezpieczenie  placu  budowy.  Koszt  zabezpieczenia 
należy uwzględnić w cenie kontraktowej, nie będzie podlegać odrębnej zapłacie.

 1.9 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas  realizacji  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny 
pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w 
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  wymagań  sanitarnych. 
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz 
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odpowiednią odzież ochronną osób zatrudnionych na budowie. Koszty związane z wypełnieniem tych 
wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i uwzględnić w cenie kontraktowej

 1.10 DOKUMENTACJA KONTRAKTOWA

Podstawą  do wykonania  robót  inwestycyjnych  jest  DP wraz z  rysunkami,  ST,  przedmiar  oraz uwagi 
nadzoru inwestorskiego i/lub autorskiego. 
Dokumentacja kontraktowa składać się będzie z części:

A.) przekazanej przez Zamawiającego zawierającej:
- projekt z planami, rysunkami przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych
- przedmiar robót
- inne wynikające z umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
B.) opracowanej przez Wykonawcę:
- projekt organizacji i harmonogram robót
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

W przypadku istotnych zmian w stosunku DP dokonanych podczas realizacji Wykonawca zobowiązany 
jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkie zmiany w DP powinny być wprowadzone na 
piśmie  i  autoryzowane  przez  Inwestora.  Istotne  zmiany  w  stosunku  do  dokumentacji  powinny  być 
uzgodnione z Projektantem.
DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a 
wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  a o ich 
wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Inwestora.
Cechy  materiałów  oraz  obiektów  małej  architektury,  urządzeń  i  wyposażenia  muszą  być  zgodne  z 
wymaganiami DP i ST.
Przedmiary robót  obejmuje  wszystkie  roboty objęte  projektem oraz  możliwe do określenia  na etapie 
projektowania  i  stanowić  będą  podstawę  do  sporządzenia  kosztorysu  ofertowego.  W  przypadku 
wystąpienia robót nieprzewidzianych lub dodatkowych, sposób określenia ich ilości i wartości zostanie 
ustalony w umowie z Wykonawcą robót. 
Ceny ryczałtowe podane w kosztorysie ofertowym są cenami obejmującymi wszystkie koszty wykonania 
robót, również omówione w ww. informacjach ogólnych. 
Warunki i terminy płatności   zostaną szczegółowo określone w umowie.

 2 MATERIAŁY
 2.1 WYMAGANIA OGÓLNE

Materiały  użyte  do  wykonania  zadania  muszą  posiadać  stosowne  i  wymagane  prawem  atesty  oraz 
certyfikaty. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora.  Jeśli Inwestor zezwoli  na użycie tych 
materiałów  do  innych  robót  niż  te  do  których  zostały  sprowadzone  to  ich  koszt  zostanie 
przewartościowany. 
Każdy rodzaj  robót  w którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały  Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza się wprowadzenia zmian poza następującymi 
przypadkami:

• wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie
• zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia 

i życia użytkowników
Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być przedłożone na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora 
i ew. projektanta DP. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji techniczno- projektowej w żadnym 
wypadku  nie  mogą  powodować  obniżenia  bezpieczeństwa  i  wartości  jakościowych,  zmniejszenia 
trwałości  eksploatacyjnej,  zwiększenia  kosztów  eksploatacji  oraz  zmian  funkcjonalnych 
zaprojektowanych rozwiązań projektowych.
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 2.2 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby składowane tymczasowo materiały do czasu, gdy będą potrzebne na budowie 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne 
do kontroli przez Inwestora.

 2.3 WARIANTOWE STOSOWNIE MATERIAŁÓW

Wszelkie  podane  w  niniejszym  opracowaniu  dane  sugerujące  producentów  należy  rozumieć  jako 
materiały bądź wyroby odpowiadające konkretnym parametrom jakościowym i estetycznym. Materiały 
i urządzenia  zastosowane  w  DP  i  ST  można  zastąpić  równoważnymi  o  tych  samych  parametrach 
technicznych  i  wymaganiach  funkcjonalnych  popartych  certyfikatami,  świadectwami  dopuszczenia, 
atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi 
Inwestora  o  wyborze  materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później 
zmieniany bez zgody Inwestora.

 3 SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu 
na  jakość  robót  i  środowisko.  Sprzęt  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  odpowiadać 
wskazaniom zawartym w DP i ST. W przypadku braku takich ustaleń sprzęt powinien być uzgodniony i  
zaakceptowany przez Inwestora lub osobę upoważnioną.
Liczba i wydajność sprzętu musi zagwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami DP, ST, 
wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym w kontrakcie. Utrzymanie sprzętu w dobrym stanie i 
gotowości  do  pracy  leży  po  stronie  Wykonawcy.  Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie 
gwarantujące zachowania warunków kontraktu nie zostaną dopuszczone do użytku.
Przewiduje  się  wykorzystanie  następujących  sprzętów  i  maszyn:  szpadle,  łopaty,  grabie,  poziomice, 
młotki,  klucze  montażowe  specjalistyczne,  wiertarki  i  wkrętarki,  ubijaki,  zagęszczarki,  wały, 
glebogryzarki, kosiarki, spalinowy sprzęt ogrodniczy jak piły, frezarki, nożyce do żywopłotów itp.

 4 TRANSPORT 
Liczba środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z DP, ST, wskazaniami Inwestora 
tak by zakończyć prace w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
Materiały i sprzęt mogą być dowożone dowolnymi środkami transportu nie powodującymi uszkodzeń 
materiałów  (np.  przesuszenie  roślin  w  odkrytych  środkach  transportu)  i  urządzeń  oraz  nawierzchni 
stałych - każdorazowo środki transportu powinny mieć wyposażenie stosowne do przewożonego ładunku, 
stosując się  do ograniczeń obciążeń osi  pojazdów. Wszelkie  uszkodzenia  spowodowane przez środki 
transportu  obciążają  Wykonawcę.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco  na  własny  koszt  wszelkie 
zanieczyszczenia  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu  budowy  spowodowane  jego 
pojazdami  i  środkami  transportu.  Przewiduje  się  następujące  środki  transportowe:  samochody 
skrzyniowe, HDS, dostawcze oraz taczki (transport wewnętrzny).
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 5 WYKONANIE ROBÓT
 5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  PB,  wymaganiami  ST, 
przedmiarami  oraz  poleceniami  Inwestora,  jak  również  za  jakość  stosowanych  materiałów 
i  wykonywanych  robót.  Podczas  prac  należy  przestrzegać  również  wytycznych,  przepisów  oraz 
wskazówek producentów konkretnych materiałów i urządzeń czy dostawców technologi. Plac budowy 
powinien być oznaczony i w razie potrzeby wygrodzony. 
Place zaleca  się organizować z zachowaniem poniższych zasad:

◦ montaż  należy  rozpocząć  od  wyznaczenia  miejsc  lokalizacji  obiektów  małej  architektury 
z zachowaniem odpowiednich stref funkcjonowania lub bezpieczeństwa dla każdego z nich – 
strefa powinna mieścić się na zaplanowanej nawierzchni bezpiecznej

◦ podczas  prac  montażowych  należy  stosować  się  ściśle  do  wymogów  instrukcji,  używać 
odpowiednich narzędzi i środków technicznych zalecanych przez producenta

◦ pod fundamenty należy wykonać warstwy podsypki z piasku grubości min. 10cm
◦ po  wyznaczeniu  lokalizacji  elementów  zagospodarowania  należy  wykonać  wykop 

fundamentowy, ustawiać konstrukcje na prefabrykowanych bloczkach fundamentowych przy 
pomocy  poziomicy,  a  w  razie  braku  prefabrykatów  kotwy  zalewać  betonem,  pozostałą 
przestrzeń wykopu zasypać konstrukcją  podbudowy nawierzchni zgodnie z DP zagęszczając 
każdą warstwę grubości 10cm

 5.2 SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI WARUNKÓW TERENOWYCH Z PROJEKTOWANYMI

Przed przystąpieniem do wykonywania prac Wykonawca sprawdzi zgodność warunków lokalizacyjnych 
z danymi w DP i ST. W tym celu należy wykonać pobieżny pomiar kontrolny sytuacyjno-wysokościowy.  
Wszelkie  odstępstwa w tym zakresie  należy zgłosić Inwestorowi oraz wpisać do Dziennika Budowy. 
Jeżeli napotka się urządzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji lub materiały nadające się 
do  dalszego użytku roboty należy przerwać i powiadomić Inwestora oraz instytucje sprawujące nadzór 
nad tymi urządzeniami, a dalsze prace prowadzić po uzgodnieniu trybu postępowania. 
W  przypadku  natrafienia  na  przedmioty  zabytkowe  lub  szczątki  archeologiczne  roboty  przerwać 
i  powiadomić Inwestora oraz władze konserwatorskie.

 5.3 GOSPODARKA ISTNIEJĄCYM DRZEWOSTANEM

Drzewa w pobliżu inwestycji oraz ew. trasach dojazdu dostaw i ciężkiego sprzętu na czas trwania budowy 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Należy maksymalnie ograniczyć wjazd ciężkiego 
sprzętu oraz składowanie materiałów budowlanych pod drzewami - co najmniej w rzucie koron; można w tym  
celu  wykonać  prowizoryczne  ogrodzenia:  pnie  osłonić  deskami  lub  oponami  tak  by  nie  uszkodzić  kory;  
niedopuszczalne jest mocowanie osłon przez wbijanie gwoździ czy prętów w  pnie drzew. Wyznaczyć szlaki 
komunikacyjne z dala od drzew. Dopuszcza się na czas trwania robót podwiązanie ku górze zwisających  
gałęzi do pnia lub stabilnych konarów szeroką taśmą ogrodniczą. Szczegółowy plan zabezpieczenia drzew na  
czas budowy przygotuje Wykonawca i  przedstawi Inspektorowi Nadzoru. 

 5.4 ROBOTY ZIEMNE, PODBUDOWY I PODSYPKI, GEOWŁÓKNINY 
Ze  względu  na  charakter  prac  nie  przewiduje  się  specjalnych  zabezpieczeń  skarp  wykopów.  Doły 
fundamentowe wykonywać zgodnie z instrukcją producenta danego obiektu małej architektury .
Wykonać  korytowanie  pod  nawierzchnie  na  głębokość  zgodną  z  DP.  Urobek  składować  w  miejscu  
wskazanym przez Inwestora lub wywieźć poza teren opracowania i zutylizować. 
We właściwie wyprofilowanym i zagęszczonym korycie należy ułożyć kolejne warstwy podbudowy zgodnie 
z DP.  Liczbę przejść sprzętu zagęszczającego zaleca się ustalić na odcinku próbnym.

 5.5 OBRZEŻA NAWIERZCHNI

W miejscach styku nawierzchni z terenami zieleni należy zastosować obrzeża zgodnie z DP. Górna krawędź  
obrzeża  powinna  znajdować  się  na  równi  lub   nieznacznie  poniżej  wykończonej  nawierzchni  (2-3mm). 
W przypadku kolizji z korzeniem drzewa nie należy go wycinać, ale wykonać obrzeże nadwieszane tj. bez  
ławy  betonowej,  za  to  mocowany  płaskownikami  do  sąsiednich  obrzeży.  Po  wykonaniu  obrzeża  należy 
zniwelować  różnicę  wysokości  pomiędzy  otaczającym  terenem  przez  wykonanie  łagodnej  skarpki 
zakrywającej  bok obrzeża.  Górna krawędź skarpki  powinna się  znajdować nie  niżej  niż  2 cm od górnej 
krawędzi obrzeża. 
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 5.6 NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE 
W  strefach  bezpieczeństwa  wybranych  obiektów  małej  architektury  należy  wykonać  syntetyczną 
nawierzchnię bezpieczną poliuretanowo-gumową ujętą w obrzeże betonowe. Po wykonaniu obrzeża należy 
zniwelować  różnicę  wysokości  pomiędzy  otaczającym  terenem  przez  wykonanie  łagodnej  skarpki 
zakrywającej  bok  obrzeża.  Nawierzchnię  bezpieczną,  amortyzującą  upadki  zaplanowano  w  technologii 
wylewanej,  z granulatu  gumowego  zespolonego  klejem  poliuretanowym,  na  podbudowie  z  kruszywa. 
Projektowana  nawierzchnia  to  nawierzchnia  poliuretanowa  elastyczna,  bezspoinowa,  antypoślizgowa, 
przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, instalowana „in situ” bezpośrednio na placu budowy. Nawierzchnię 
wykonuje  się  jako  dwie  oddzielnie  układane  warstwy,  wykonane  z  kawałków gumy  i  granulatu  EPDM 
zespalanych klejem poliuretanowym. Dolna warstwa, której zadaniem jest amortyzacja siły upadku, musi być  
wykonana  z różnokształtnych  kawałków  i  tworzą  wolne  przestrzenie  nadające  warstwie  odpowiednią 
elastyczność  i amortyzację,  a  także  gwarantują  przenikanie  granulatu  EPDM z górnej  warstwy pomiędzy 
kawałki  gumy warstwy amortyzującej  -  łącząc  je  trwale  ze sobą.  Takie  rozwiązanie  zapewnia  trwałość i  
odporność nawierzchni czyniąc obie warstwy praktycznie nierozerwalnymi. Górna warstwa o grubości 15 mm 
jest sztywniejsza i posiada większą odporność mechaniczną i odporność na ścieranie. Warstwa ta wykonana 
jest z kolorowego miksu EPDM o frakcji 1-3,5 mm i stanowi zewnętrzną osłonę dla części amortyzującej.  
Projektuje się wykonanie na całej powierzchni placu wierzchniej warstwy posadzki o grubości nie mniejszej 
niż 15 mm przy zastosowaniu granulatu EPDM virgin. 

Nawierzchnia instalowana będzie na uprzednio przygotowanej podbudowie wg rys. w DP. Podbudowa musi 
być przygotowana tak, by w trakcie użytkowania nawierzchni nie dochodziło do jej deformacji i  wypaczania. 
Należy także zapewnić, aby pod wpływem zmian pogody, mrozu oraz ew. oddziaływania wód podziemnych 
nie dochodziło do podnoszenia i tworzenia nierówności podłoża. Przed rozpoczęciem układania nawierzchni 
należy zawsze sprawdzić jakość i  stan podbudowy. Ze względu na właściwości  pochłaniania wody przez 
nawierzchnię gumowo-poliuretanową należy zapewnić swobodny odpływ wody z podłoża. W dniu montażu 
należy zweryfikować aktualną temperaturę otoczenia i warunki klimatyczne: nawierzchnia nie może być 
układana podczas deszczowej pogody i (z powodu rozszerzalności cieplnej) montaż musi przebiegać w 
temperaturze powyżej 5oC i poniżej 30oC. 
Docelowa równość nawierzchni powinna mieścić się w przedziale +/- 5 mm na łacie 2 m. 
Uwaga: technologia wykonania  musi spełniać  wymogi określone przez  producenta  nawierzchni. 
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  przeprowadzenia  wyrywkowej  kontroli  nawierzchnia 
za pośrednictwem  firmy  zewnętrznej  zajmującej  się  wykonywaniem  badań  nawierzchni 
bezpiecznych  i certyfikacją.  Zobowiązuje  się  wykonawcę  do  powiadomienia  przedstawiciela 
Inwestora  o  terminie  wykonywania  posadzki  EPDM  tak  aby  przedstawiciel  Inwestora  miał 
możliwość przeprowadzenia oględzin i  pomiarów przed w trakcie oraz po wykonaniu posadzki. 
Nawierzchnia  jako kompletny system posadzkowy instalowany na każdym placu musi posiadać 
parametry  techniczne  zgodne  z  normą PN-EN 1177:2009  potwierdzone  certyfikatem wydanym 
przez akredytowaną jednostkę np. TUV oraz atest higieniczny PZH. 
KONSERWACJA NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH
Zaleca się przeprowadzać regularne inspekcje nawierzchni bezpiecznych  (przynajmniej raz w tygodniu) 
w celu sprawdzenia, czy na powierzchni nie znajdują się zanieczyszczenia lub przedmioty, które mogłyby 
spowodować uszkodzenie  nawierzchni.  Ze  względu na  właściwości  fizyczne  zaleca  się  nawierzchnie 
czasami  pozamiatać  lub  oczyścić  spłukując  je  strumieniem  wody.  Do  oczyszczania  nawierzchni  nie 
można używać żadnych substancji chemicznych jak również nie można wykorzystywać jakichkolwiek 
twardych, stalowych i podobnych lub ostrych narzędzi oraz maszyn. 
UWAGA: zastosowana nawierzchnia bezpieczna musi spełniać wymagania określone w normie PN-EN 
1177 oraz posiadać stosowne certyfikaty bezpieczeństwa. Instalowanie nawierzchni zaleca się powierzyć 
wykwalifikowanym i autoryzowanym przez producenta instalatorom.

 5.7 MONTAŻ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

Montaż obiektów  małej  architektury  należy  wykonać  w przewidzianych  na planie  miejscach 
z uwzględnieniem  warunków  terenowych,  ściśle  wg.  instrukcji  producenta  oraz  zgodnie  z wymogami 
odpowiednich norm. Obiekty małej architektury   powinny być zamontowane na stałe (trwale) do podłoża. 
Należy  zwrócić  szczególną  uwagę,  aby  fundamenty  nie stwarzały  zagrożenia  użytkownikom  (potknięcie, 
zderzenie).  Wszystkie  obiekty  małej  architektury  powinny  posiadać  tabliczkę  znamionową z  nazwą 
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i adresem producenta lub dystrybutora, numerem normy zgodnie z którą urządzenie wyprodukowano z datą jej 
wydania, numerem seryjnym lub identyfikacją produktu; osobno powinien być oznaczony docelowy poziom 
gruntu. Wszystkie obiekty małej architektury  muszą posiadać  certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające 
zgodność  z  aktualną  Europejską  Normą  PN-EN 1176.  Dopuszcza  się  stosowanie  zamienników  pod 
warunkiem uzyskania takich samych efektów działania oraz uzyskania zgody Projektanta i Inwestora.  
Strefy bezpieczeństwa: wokół obiektów małej architektury zastosowano nawierzchnie sztuczne amortyzujące 
upadki. Nawierzchnie te pokrywają się ze strefą bezpieczeństwa zastosowanych obiektów małej architektury ;  
strefy bezpieczeństwa dla zaproponowanych w projekcie urządzeń przedstawiają załączone karty techniczne 
(KT)  –  niemniej  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  weryfikacji  stref  podczas  montażu  konkretnego 
modelu, a wszelkie rozbieżności konsultować z Inwestorem. 
Treści umieszczone na tablicy z regulaminem należy uzgodnić z Inwestorem uwzględniając zasady i warunki 
korzystania ze placów. Na tablicach przede wszystkim powinna się znaleźć informacja z adresem i numerem 
Inwestora  lub  osoby  upoważnionej  oraz  numerami  alarmowymi.  Ponadto  należy  zamieścić  graficzny 
i tekstowy zakaz palenia. Zaleca się, by zasady użytkowania były zapisane w formie graficznej (piktogramy).  
Tablica powinna być czytelna, wykonana w technice odpornej na działanie czynników atmosferycznych. 
Materiały  użyte  do  produkcji  obiektów małej  architektury  na  placach  powinny  być  bezpieczne  i  trwałe: 
elementy  metalowe  –  zabezpieczone  przed  działaniem  czynników  atmosferycznych  –  szczegółowe 
specyfikacje  każdego  urządzenia  w  DP  –  nie  powinny  podlegać  korozji  w  ciągu  lat  użytkowania. 
Zaproponowane urządzenia i  wyposażenie posiadają w zestawie betonowe prefabrykaty fundamentowe, w 
przypadku ich  braku należy  zapewnić  odpowiednie  fundamentowanie  określone  przez  producenta.  Górna 
powierzchnia fundamentu musi być zagłębiona zgodnie z normą pod powierzchnią, by uniknąć potknięć.

Uwaga: Place przed oddaniem do użytku powinny być skontrolowane z punktu widzenia zgodności 
z wymogami  normy  PN-EN 1176:2009.  Wszelkie  wykorzystane  w  projekcie  gotowe  materiały  oraz 
urządzenia i elementy wyposażenia sugerujące konkretnych producentów stanowią wyłącznie przykład 
i mają na celu jedynie określenie parametrów i cech produktu. Dopuszcza się stosowanie zamienników 
o równoważnych parametrach, lecz nie gorszych niż zaproponowane i pod warunkiem uzyskania takich 
samych efektów działania. Ewentualne odstępstwa należy uprzednio uzgodnić z Inwestorem.

 5.8 ROBOTY PIELĘGNACYJNE W OKRESIE GWARANCYJNYM

Należy uwzględnić okresowe kontrole stanu technicznego oraz ew. korekty czy naprawy nawierzchni czy 
zamontowanych obiektów małej architektury  (nie będące aktami wandalizmu). 

 5.9 PRACE KOŃCOWE I TOWARZYSZĄCE

Wierzchnią  warstwę  gruntu  tj.  humus  z  wykopów  pod  fundamenty  i  korytowania  nawierzchni  można 
po przesianiu  rozplantować  na  terenie,  natomiast  nieurodzajne  podglebie  wraz  z  gruzem  należy  zebrać 
i po uzgodnieniu z Inwestorem wywieźć poza teren budowy. Jeśli zachodzi konieczność teren uporządkować, 
oczyścić z pozostałych resztek budowlanych, wywieźć, zutylizować odpady. 
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 6 OBMIAR ROBÓT
 6.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Podstawą  dokonywania  obmiaru  jest  załączony  do  dokumentacji  przetargowej  PR.  Obmiaru  dokonuje  
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno 
poprzedzać obmiar co najmniej o 2-3 dni.  Wyniki są wpisywane do księgi obmiaru i  zatwierdzane przez  
Inspektora.  Błąd  lub  przeoczenie  w przedmiarze,  DP lub  ST obmiaru  robót  nie  zwalnia  Wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich niezbędnych robót. Długości, odległości pomiędzy określonymi punktami 
będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej.

 6.2 JEDNOSTKI OBMIAROWE ZASTOSOWANE W DOKUMENTACJI

długość m
powierzchnia m2, ha
objętość m3, litr
ilość szt., kpl.

 6.3 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY

Wszystkie  urządzania  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  w  czasie  dokonywania  obmiaru  muszą  być 
zaakceptowane przez Inspektora. Jeśli są wymagane do sprzętu badania atestujące to Wykonawca przedstawi 
stosowne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres trwania robót. Obmiary robót będą przeprowadzane z częstotliwością oraz w terminach określonych w 
umowie lub uzgodnionych przez Wykonawcę z Inspektorem.  Obmiar  robót  zanikających i  podlegających 
zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem.  Obmiary będą również 
przeprowadzane  przed  częściowym  oraz  końcowym  odbiorem  robót,  a  także  w  przypadku  wystąpienia 
dłuższych przerw w robotach lub zmianie Wykonawcy.

 7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 7.1 DOKUMENTY BUDOWY

Dokumenty budowy zostaną określone w umowie i  będą przechowywane w uzgodnionym z  Inwestorem 
miejscu, dostępne w każdej chwili do wglądu. Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje  
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dziennik  budowy prowadzony  na  bieżąco  będzie  zawierał  zapisy  dotyczące  przebiegu  robót,  stanu 
bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy wpis do Dziennika będzie czytelny i  
wykonany techniką  trwałą,  opatrzony datą,  podpisem osoby która  dokonała  zapisu  z podaniem imienia  i  
nazwiska oraz stanowiska.

 7.2 ZASADY OGÓLNE KONTROLI

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę ilości i jakości robót oraz materiałów. Wykonawca będzie  
przeprowadzać pomiary i badania z częstotliwością zapewniającą zgodność robót z wymaganiami w DP i ST 
jednak nie rzadziej niż jest to określone w ST, normach oraz wytycznych. Wszystkie badania i pomiary będą  
przeprowadzane zgodnie  z wymaganiami  PN i  BN. W przypadku gdy normy nie  określają wymaganego 
badania  należy  stosować  wytyczne  krajowe  lub  inne  procedury  zaakceptowane  przez  Inwestora.  Przed 
przystąpieniem  do  pomiarów  i  badań  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie 
badania.  Próbki  będą  pobierane  a  pomiary  wykonywane  losowo.  Wyniki  pomiarów  i  badań  zostaną 
przedstawione  na  piśmie  do  akceptacji  Inwestora.  Do  celów  kontroli  jakości  Inwestor  jest  uprawniony 
do dokonywania pomiarów, pobierania próbek i  badania materiałów na własny koszt,  a  Wykonawca oraz  
dostawcy i producenci materiałów zapewnią potrzebną pomoc w tym zakresie. Jeżeli wyniki niezależnych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inwestor ma prawo do powtórnych i dodatkowych 
badań w niezależnych laboratoriach i  instytutach. W tym przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych  
badań pokrywa Wykonawca. 

 7.3 CERTYFIKATY, ATESTY I INNE

Inwestor  dopuści  do  użycia  tylko  te  materiały  które  posiadają:  a)  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa 
wskazujący  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  PN,  aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; b) deklaracje zgodności lub certyfikaty  
zgodności z PN, DP lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono PN jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną ww. punkcie; c) spełniające wymogi określone w niniejszej ST oraz PN, BN.
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 7.4 KONTROLA ROBÓT – DANE SZCZEGÓŁOWE

ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE

Sprawdzenie polega na wyrywkowej kontroli zgodności z DP i ST. Zagęszczenie lub nośność gruntów 
w korytach należy badać w dwóch punktach na każdej dziennej działce roboczej. Uzyskane parametry 
powinny być zgodne z wymaganiami ST i DP. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla głębokości koryta 
do 3m ok.1cm powyżej 3m ok.2cm.
PODBUDOWY I PODSYPKI  
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z DP i ST.
Należy  kontrolować  uziarnienie  kruszyw  oraz  zawartość  zanieczyszczeń  obcych  co  najmniej  1  raz 
dziennie na każdej działce roboczej do 350m2. Próbki pobierane losowo przez Wykonawcę z rozłożonej 
warstwy przed jej zagęszczeniem. Należy umożliwić wgląd do wyników badań Inspektorowi. Grubość 
warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w co najmniej dwóch losowo 
wybranych  punktach  na  każdej  dziennej  działce  roboczej.  Dopuszczalne  odchyłki  nie  powinny 
przekraczać 10%. 
NAWIERZCHNIE  
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z DP i ST. Przed przystąpieniem do realizacji  należy 
sprawdzić  czy  produkt  posiada  aprobatę  techniczną.  Skontrolować  sposób  ułożenia  i  profil  górnej 
warstwy podbudowy. Spadki poprzeczne nawierzchni wykonywane szablonem z poziomicą powinny być 
zgodne z DP z tolerancją do 0,3%. Sprawdzić czy jest zapewniony jednorodny spadek umożliwiający 
odprowadzenie wód opadowych. 
OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY      
Lokalizacja  elementów  przeprowadzona  przez  oględziny  i  pomiar  wymiarów  nie  powinna  odbiegać 
od przyjętej  w  DP,  ST oraz  KT.  Sprawdzenie  materiałów  należy  dokonać  przez  kontrolę  dowodów 
dostaw oraz opisów opakowań jak również oględziny w terenie czy nie posiadają uszkodzeń będących 
wynikiem złego transportu lub montażu. 
UWAGA: plac  przed oddaniem do użytku należy skontrolować z punktu widzenia zgodności z PN-
EN 1176.  Jednostka kontrolująca place przed dopuszczeniem do użytkowania musi być zaakceptowana 
przez Inwestora.
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 8 ODBIÓR ROBÓT
Odbiory robót zostaną określone w umowie przez  Zamawiającego.

 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawy płatności zostaną określone w umowie przez  Zamawiającego.

 10 NORMY I PRZEPISY 
Ustala się, że mimo wskazania w ST lub DP norm i przepisów prawnych wskazanych jako podstawowe 
stosowane będą normy lub przepisy obowiązujące, aktualne i ostatnio wydane.

WYKAZ PRZEPISÓW PODSTAWOWYCH I NORM  
• Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
• Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 
• Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach 
• Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r.  o ochronie przyrody 
• Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  11  sierpnia  2004r.  w  sprawie  systemów  oceny  

zgodności,  wymagań  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznaczeniem CE 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
• PN-EN 206-1:2003  Beton
• PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - części od 1 do 7 i 11
• PN-EN  1177:2009  Nawierzchnie  placów  zabaw  amortyzujące  upadki.  Wyznaczenie  krytycznej 

wysokości upadku
• normy  ISO  (seria  9000,  9001,  9002,  9003  i  9004)  dotyczące  systemów  zapewnienia  jakości 

i zarządzania systemami zapewnienia jakości
• inne normy odpowiednie dla stosowanych materiałów i robót
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